Ato Convocatorio

COLETA DE PRECOS N2 003/2019
ENVELOPE N.2 001 — PROPOSTA TECNICA

98?
“&/@

A COMISSAO DE SELECAO (CGEE/SEMA): SETOR COMERCIAL SUL
— Quadra 09, Lote C, Torre “C” — 42 Andar - salas 401 a 405,

Edificio PARQUE CIDADE CORPORATE - CEP n2 70308-200,
Brasilia/DF.

INSTITUICAO PARTICIPANTE: iIMS SERVICOS FLORESTALIS LTDA -
ME - SETOR COMERCIAL LOCAL NORTE QUADRA 206, Bloco A,
Loja 06, Asa Norte, Brasilia — DF - CEP: 70.844-510



FOR2019 Comprovante de Inscrigdo e de Situacio Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

JIRSERO DE INSCRICAQ COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO | DATACE ABERTURA
20.384,352/0001-03 02/06/2014

NOME EMPRESARIAL
IMS SERVICOS FLORESTAIS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NGME DE FANTASIA)
AUREA FLORESTAL

ME

CODIGO E DESCRIGAD DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
02.30-6-00 - Atividades da apoio & produgho florestal

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

02,10-1-01 - Cultivo de eucalipto

02.10-1-05 - Cultivo de espécies madaireiras, exceto eucalipto, acdcia-negra, pinus e teca
02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestals

02.10-1-07 - Extragio de madeira em florestas plantadas

02.20-9-06 - Conservagio de florestas nativas

46.23-1-06 - Comeércio atacadista de sementes, flores, plantas ¢ gramas

47.89.0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturals

74.90-1-99 - Qutras atividades profissionais, cientificas e técnicas ndo especificadas anteriormente
77.31-4-00 - Aluguel de miquinas e equipamentos agricolas sem operador

81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Socledade Empreséria Limitada

LOGRADOLRO NUMERO COMPLEMENTOD
QSCLN 208 BLOCO A SN LOJA 08 PARTE GK

CEP BAIRROMDISTRITO MUNICIFID
70.844-510 ASA NORTE BRASILIA

uF
DF

ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
INGRIDQEJREAFLORESTALCOM.BR {61) 9988-6881

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
rere

ATIVA 02/08/2014

SMUAGAD CADASTRAL DATA DA SITUAGAD CADASTRAL

MOTIVO DE SITUAGAQ CADASTRAL

Fririri-irkded

SITUACAD ESPECIAL DATA DA SITUACAD ESPECIAL
Ardnirdirk e

~gJFfovano peia Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 20/11/2019 as 14:32:23 (data e hora de Brasfiia).
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PORTIFOLIO
1 - IDENTIFICACAO DO PROPONENTE

Nome da Instituigdo: Razdo Social: IMS Servigos Florestais Ltda — ME
Nome fantasia: Aurea Florestal
Nome do responsavel:  Ingrid Martins Sifveira

Data de criacéo: 02/06/2014

Endereco: CLN 206 Bloco A, Loja 3, Brasilia - DF
Site: www.aureflorestal.com.br

Telefone celular: (61) 99988-6881

2 - ORGANIZACAO DA EMPRESA

A Aurea Florestal € uma empresa de Engenharia Florestal com grande expertise no
plantio de mudas nativas para Recuperagdo de Areas Degradadas e Compensagdo
Florestal. E também, no monitoramento e manutengdo das mudas, uma vez que um
ecossistema 50 € considerado restaurado quando contém recursos biéticos e abidticos
suficientes para continuar seu desenvolvimento sem auxilios adicionais. Por isso,
atuamos de forma cuidadosa, fornecendo mudas de qualidade, com elevada
biodiversidade e origindrias de viveiros cadastrados no RENASEM.

A Aurea Florestal estd preparada para atender demandas do setor publico e privado,
com a oferta de produtos, estudos e servicos ambientais, para as mais diversas
finalidades como:

= Execugdo de Planos de Recuperagdo de Areas Degradadas (PRAD);

® Projetos de Restauragao Ecologica;

= Estudo de Impactoc Ambiental (EIA-RIMA);

s Reflorestamento e Recuperag3o de Areas Degradadas;

= Levantamentos Floristicos e Inventdrios Florestais em todos os biomas
brasileiros;

= Coleta de sementes florestais e Resgate de Germoplasma;

®*  Mapeamento e georreferenciamento de dreas;

»  Gestdo e Auditoria Ambiental;

= Plano de Manejo de Unidades de Conservacdo;

= Formacdo e condugdo de povoamentos florestais e de florestas nativas de
produgao;

= Adequa¢do ambiental e plano de utilizagdo de imdveis ru

www aureaflorestal.com.br  contato@aureaflorestal.com.br  +55(61)
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Cadastro Ambientaj Rural (CAR);

Sistemnas Agroflorestais (SAF);

Integracdo Lavoura-Pecuaria-Floresta (iLPF);

Colheita, transporte e comercializagao de produtos florestais;

s Acdes de Educacdo Ambiental, Mobilizagao Sociai e Comunicacao.

QUADRO TECNICO

Responsaveis Técnicos:

Ricardo Flores Haidar (CREA 13021/D-DF)

Miguel Marinho Vieira Brandao (CREA 18351/D-DF)
Administracao:

Ingrid Martins Silveira — Sécia e Diretora administrativa

'3— EXPERIENCIA DA EMPRESA RELEVANTES PARA ESSE CERTAME

R

Servico: "~ Datadeiniciorapulde201d 7
“Aguas do Cerrado — O Futuro em Nossas | Data de Conclus3o: fevereiro de 2016
Méos”. | =

| Cliente: = i_ﬁ-t;a;;ﬁo:ﬁ'l-'n_eses K= W VSPE SN

' Instituto de Permacultura: Organizagdo,
| Ecovilas e Meio Ambiente — IPOEMA
| (CNPJ: 07.332.061/0001-03)

| éontato:

Endereco:
AOS 8 Bloco F apartamento 301 — Area . Cldudio Jacinto
. Octogonal Sul. Brasilia — DF. claudiocj@hotmail.com
| ' (61) 98168-9898

| 'Localizagé_az Bacia do Rio Sio Bartolomeu i"\f_alt_)l: aﬁﬂma:!;-ﬁ_g 3‘06.600,00 o }
(Brasilia-DF ) e Jardim Botanico de

Brasilia. '
Coordenador e Responsavel Técnico: TEquipe total: 20
Migue! Marinho Vieira Branddo (CREA ‘ E}

18351/D-DF)
Descricdo Resumida:
Coordenagdo Técnico-Operacional, Geréncia Técnico-Operacional e Mac de Obra de

' plantio de mudas no Ambito do projeto “Aguas do Cerrado — O Futuro em Nossas

Maos”. !
| Servigos Executados: _
k- ]

b= ; www.aureafiorestal.combr  contato@aureaflorestal.com. br -+55(6'.|)_ :
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Execucdo do plantic de 170 mil mudas nativas do Cerrado paraa
recomposicdo da vegetacdo nativa do Cerrado, em 90 hectares de dreas
degradadas ou alteradas na bacia do Rio S3o Bartolomeu, executado entre
outubro de 2014 a dezembro de 2016;

Aplicagdo de técnicas inovadoras e complementares como: condugéo da
regeneragdo natural, uso de palhadas e serapilheiras sobre o solo, plantios de
mudas consorciadas com sementes e adubagado verde, plantios diretos de
sementes nativas;

Apoio técnico na realizagdo de plantios, eventos e mutirdes, para a
mobilizacdo dos proprietarios rurais e da comunidade local; '
Fornecimento de toda a m3o-de-obra necessaria a execugéo e entrega da obra
no prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de
protecdo individual {EPI) necessarios para a execucio da obra.

' Projeto: | Data de infcio: outubro de 2014
Produtor de agua do Pipiripau | Data de Conclusdo: maio de 2015
' Cliente: ' Duragao: 7 meses
WWF Brasil (CNPJ: 26.990.192/0001-14)
Enderego: Contato:
CLS 114 Bloco D, loja 35. Brasilia— DF. Abilio Vinicius Barbosa Pereira

AbilioVinicius@wwf.org.br
(61) 98289-1122

Localizacio: Bacia hidrogrifica do ‘ Valor aproximado: RS 488.000,00
Pipiripau, Brasilia — DF.

Coordenador e Responsavel Técnico: Equipe total: 15
Miguel Marinho Vieira Branddo {CREA

18351/D-DF)

Descri¢cdo Resumida:

Transporte, distribuigdo e plantio de mudas, associada a agdes de monitoramento,
replantio e manutengdo de dreas em processo de restauragao ecologica, localizadas

na bacia hidrografica do Pipiripau — 22 fase - Municipio de Brasilia - DF, regidao
administrativa de Planaltina.
Servicos Executados:

Execugdo do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperacao florestal i d
de aproximadamente 36 hectares de dreas degradadas na bacia do Pipiripau -

DF por meio do plantio de 70 mil mudas nativas, conforme o contrato CON %&‘J Q)
00290-2014 executado de outubro 2014 a maio de 2015; \‘D
Fornecimento de mudas e insumos para a execugdo do plantio;
Mobilizagdo dos proprietarios e da comunidade local;

www.awreaflorestal.com.br  contato@avreaflorestal.combr  +55( LI
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Fornecimento de toda a mao-de-obra necessaria a execucio e entrega da obra
no prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de
prote¢do individual {EPI) necessarios para a execugdo da obra;

Manutencdo das areas restauradas do Ciclo 2012/13;

Manutencdo das dreas restauradas do Ciclo 2014/15.

- P_rojeto: | Data de inicio: setembro de 2015
Produtor de agua do Pipiripau l Data de Conclusdo: dezembro de 2015 |
Cliente: - I bura;éo£ 3 meses |
WWF Brasil (CNPJ: 26.990.152/0001-14)
Endére;o: | Contato: I
CLS 114 Bloco D, loja 35. Brasilia — DF. Abflio Vinicius Barbosa Pereira

AbilioVinicius@wwfi.org.br |
| (61) 98289-1122 |

' Localizagdo: Bacia hidrografica do Valor aproximado: RS 84.000,00 |
Pipiripau, Brasilia — DF.
Coordenador e Responsdvel Técnico: Equipe total: 10

Miguel Marinho Vieira Brandio (CREA
18351/D-DF)
Descricao Resumida:

Transporte, distribuicac e plantio de 15.000 mudas de espécies florestais em
propriedades rurais da bacia do Pipiripau - DF, visando propiciar dindmicas futuras de
estimulo ao pagamento dos servigos ambientais no ambito do Programa Produtor de

Agua.

r Servicos Executados:

Projeto: Data de inicio: fevereiro de 2017
Plantio de Pesquisa e Desenvolvimento Data de Conclusdo: marco de 2017

Execugdo do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperacao florestal

de aproximadamente 8 hectares de dreas degradadas na bacia do Pipiripau -

DF por meio do plantio de 15 mil mudas nativas, conforme o contrato CON

00585-2015 executado de outubro a novembro de 2015;

Fornecimento de mudas e insumos para a execucao do plantio;

Mobilizagdo dos proprietarios e da comunidade local;

Fornecimento de toda a mao-de-obra necessaria a execug¢io e entrega da obra \
no prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de /p
protecao individual (EPI} necessarios para a execugdo da obra.

www.aureafiorestal.com.br  contato@aureaforestal.combr  +55(61) 99988-6881 %ﬁ
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Cliente: bura;ﬁo: 1 més

Corumba Concessdes S.A. (CNPJ:
04.066.598/0001-72}

['E'ndere;o: Ttbnt_a'to_: a

| Setor de Industrias e Abastecimento — SAl | Célio José Campos Junior
Trecho 3, Lote 1875. Brasilia — DF. cjiunior@corumbad.com.br

{61) 3462-5212

| Localizagdo: Entorno do reservatério da Valor ép_roxima66£ RS 33000,00
UHE Corumba IV

Coordenador e Responsavel Técnico: B Equipe total: 8
Migue! Marinho Vieira Branddo {CREA
1 18351/D-DF)

Descricdo Resumida:

Recuperagdo de irea degradada no entorno do reservatério da "UHE Corumba IV",
especialmente no Municipio de Luziania - GO, contemplando o fornecimento de
sementes, preparo do terreno e a execugdo do plantio em cardter experimental de 1
hectare. Plantio de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) como alternativa para ganho
de escala e reducio de custos na implantagioc de sistemas de revegetagdo na area de
| preservagdo permanente do Reservatério da UHE Corumba IV.
: Servicos Executados: ==

Preparacdo do terreno (rogagem mecanizada, abertura de sulcos);
Distribuicdo de composto de macrdfitas;

Aplicacdo de adubacdo;

Execugdo do plantio de sementes;

Monitoramento dos resultados.

Projeto: Data de inicio: junho de 2018
Viveiras Escolares Data de Conclusdo: agosto de 2018
Cliente: Duracdo: 2 meses

Fundacado de Empreendimentos
Cientificos e Tecnologicos — FINATEC
(CNPJ: 37.116.704/0001-34)

' Endereco: | Contato:
Universidade de Brasilia, Campus Darcy | Eliane Vieira da Silva Sena
Ribeiro, Edificio Finatec. Brasilia — DF. eliane@finatec.org.br

(61) 3348-0460 q;(\
| x{/

www.aureaflorestal.combr  contato@aureaflorestal.combr  +55 (61) 99988:6881
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| AUREA FLORESTAL I

Localizacdio: Escola Classe Jardim  Valor aproximado: RS 8.000,00
Botanico de Brasilia e Escola Parque da
Natureza, Brazlandia-DF.
Coordenador e Responsdvel Técnico: [ Equipe total: 6
Miguel Marinho Vieira Brandao {CREA
| 18351/D-DF) |

i Descrigdo Resumida:
| Construgdo, adequacdo e instalagdo de viveiros escolares em Brazlandia e no Jardim
| Botanico.
Servigos Executados:
=  Fornecimento de material para a construcdo; !

» Construcdo da estrutura {pilares, sombrite, irrigacdo elétrica) e adequagdo das
instalacdes; i

= Confec¢do de mesas para tubetes. |

Proiefo: Data de inicio: outubro de 2018

Plantio na bacia do Pipiripau Data de Concluséo: dezembro de 2018

Cliente: | Durag¢do: 3 meses

WWE Brasil (CNPJ: 26.990.192/0001-14) | |
| Endereco: ' Contato:

CLS 114 Bloco D, loja 35. Brasilia — DF. | Abilio Vinicius Barbosa Pereira

AbilioVinicius@wwf.org.br
(61) 98289-1122 |
Localiza¢do: Bacia hidrografica do Valor aproximado: RS 130.000,00

Pipiripau, Brasilia — DF.

Coordenador e Responsavel Técnico: ' Equipe total: 13
Miguel Marinho Vieira Branddo (CREA
18351/D-DF)
Descrigdo Resumida:
Implantagdo de 12 hectares de restauragdo ecoldgica por meio de plantio de mudas
na bacia do Pipiripau - DF.
' Servigos Executados:
= Execucao do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperagao florestal
de 12 hectares de dreas degradadas na bacia do Pipiripau - DF, conforme o
contrato CON 001422-2018 executado de outubro a dezembro de 2018;
= Fornecimento de mudas e insumos para a execucao do plantio;
»  Mobilizagdo dos proprietarios e da comunidade local;
» Fornecimento de toda a mdo-de-obra necessaria a execugdo e entrega da obra

| :
www.aureaflorestat.com.br mtatl@auumrwl.mm.br:ﬁdi -
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= ALIREA FLORESTAL _

no prazo estabelecido, assim come todas as ferramentas e equipamentos de
protec¢ao individual (EPI) necessérios para a execug¢do da obra.

| Projeto: ~ | Data de inicio: outubro de 2018 "

Plantio na bacia do Descoberto Data de Conclusio dezembro de 2018
Falgr]te_ - T Dura;ao 3 meses . 7
| WWF Brasil {CNPJ: 26.990.192/0001-14) ‘
"l-ihd'e're;o: | Contéfo: ' N |
| CLS 114 Bloco D, loja 35. Brasilia — DF. Abilio Vinicius Barbosa Pereira

. AbilioVinicius@wwf.org.br
| (61) 98289-1122 l

| I.Hcalizaﬁw Bacia hidrografica do | Valor aproxil:nado RS 65. 000 00
Descoberto Brasilia — DF.
Coordenador e Responsével Técnico: | Equipe total: 13

Miguel Marinho Vieira Branddo (CREA
18351/D-DF)
L Descri¢do Resumida:
Implantag3o de 05 hectares de recuperagao florestal por meio do plantio de mudas
nativas, na bacia do Descoberto, visando contribuir na diminuicao do passivo
ambiental da bacia, bem como no futuro aumento da oferta de qualidade e
quantidade de dgua.
I Servicos Executados:
= Execuc¢do do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperagio florestal
de 05 hectares de dreas degradadas na bacia do Descoberto, conforme o
contrato CON 001421-2018 executado de outubro a dezembro de 2018;
=  Fornecimento de mudas e insumos para a execugdo do plantio;
= Mobilizagdo dos proprietarios e da comunidade local;
= Fornecimento de toda a mdo-de-obra necessdria & execugdo e entrega da obra
no prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de
protec¢do individual (EPI} necessarios para a execugdo da cbra.

www.aureaflorestal.com.br  contato@aureaflorestal combr 455 (61) 39986-6881



WWF-BrasH

CL5 114 Bioco D Tel.: +55 61 3364-7400
Loja 35— Asa Sul http:/ fvewew wwf.org.br
Brasilia-DF Brasil

CEP 70377-540

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de prova, aptiddo de desempenho e atestado de execugdo e capacidade
técnica, que a empresa AUREA FLORESTAL (IMS Servicos Florestais Ltda-ME, na época registrada
como MS Servigos Florestais Ltda-ME sob o mesmo CNPJ vigente), com sede no CLN 206 Bloco A
loja 3 - Asa Norte, Brasilia - DF, CEP: 70844-510, inscrita no CNPJ 20.384.352/0001-03, prestou
servicos ao WWEF-Brasil, organizagdo nacional ambientalista ndo governamental, constituida sob a
forma de associagdo civil sem fins lucrativos, com sede no CLS 114 Bloco D - 35 - Asa Sul, DF, 70377-
540, inscrito no CNP) sob n? 26.990.192/0001-14

Servicos executados:

= Execucdo do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperagao florestal de
aproximadamente 36 hectares de dreas degradadas na bacia do Pipiripau — GO por meio
do plantio de 70 mil mudas nativas, conforme o contrato CON 00290-2014 executado de
outubro 2014 a maio de 2015.

»  Fornecimento de mudas e insumos para a execuc¢ao do plantio;

= Mobilizacdo dos proprietarios e da comunidade local.

= Fornecimento de toda a mdo-de-obra necessaria a execugdo e entrega da obra no prazo
estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de protegdo individual (EPI)
necessarios para a execucao da obra;

Responsabilidade Técnica:
= Aurea Florestal -CREA/DF: 12634/RF

= Irving Martins Silveira — CREA/DF: 15029/D-DF — Engenheiro Florestal

; Registramos, ainda, que as prestacGes dos servigos acima referidos apresentaram bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com syas obriga¢des, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

S = e
\4_/

Juilio César Sampaio da Silva

Gerente Programa Cerrado Pantanal
WWF-Brasil %

Brasilia, 14 de outub 2019'm/
(
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Brasilia - DF, 17 de Outubro de 2016,

Prezado Senhor
Argileu Martins
Presidente da Emater DF

Vimos por meio deste atestar a qualidade ¢ a idoneidade do trabalho de restauracio florestal

realizado pela Empresa Aurea Florestal nos plantios realizados em 2015 na bacia do Pipiripaw/DF
——

no dmbito das ag¢des do Projeto Produtor de Agua no Pipiripau DF.

A presente a¢dio de plantio de mudas foj objeto de contrataglio do WWF Brasil e inserida dentro
das a¢des do Programa Agua Brasil. uma parceria do Banco do Brasil. da Agéncia Nacional de
Aguas. Fundagdo Banco do Brasil e WWF Brasil, com objetivo de promover maior eficiéncia e
responsabilidade nas praticas agropecuarias, principalmente no que se refere ao uso da agua, solo.
biodiversidade e insumos utilizados nos sistemas de produgio, gerando oportunidades de negécios
e qualificando o agente financeiro na oferta de pradutos e servigos bancarios voltados para a

promogdo do desenvolvimento regional em bases mais sustentaveis.

Antecipadamente agradecemos, colocando-nos a disposicdo de seguirmos nas parcerias que

desenvolvemos junto na agroecologia e o &mbito do Projeto Produtor de Agua no Pipiripau/DF e
no Programa Descoberto Coberto.

Coordenador do Programa Cerrado Pantanal
WWF Brasil



WWF-Brasil

CLS 114 Bloco D Tel.: 455 61 3364-7400
Loja 35 — Asa Sul http://www wwi.org.br
Brasilia-DF Brasil

CEP 70377-540

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de prova, aptidio de desempenho e atestado de execucio e capacidade
técnica, que a empresa AUREA FLORESTAL (IMS Servigos Florestais Ltda-ME), com sede no CLN
206 Bloco A Loja 3 - Asa Norte, Brasilia - DF, CEP: 70844-510, inscrita no CNPJ 20.384.352/0001-
03, prestou servicos ao WWF-Brasil, organizagdo nacional ambientalista ndo governamental,
constituida sob a forma de associagdo civil sem fins lucrativos, com sede no CLS 114 Bloco D - 35
- Asa Sul, DF, 70377-540, inscrito no CNPJ sob n® 26.990.192/0001-14

Servicos executados:

» Execuciio do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperacdo florestal derp_?__*
hectares de areas degradadas na bacia do Descoberto-GO, conforme o contrato CON
001421-2018 executado de outubro a dezembro de 2018,

» Fornecimento de mudas e insumos para a execugdo do plantio;

* Mobilizag3o dos proprietarios e da comunidade local.

= Fornecimento de toda a m3o-de-obra necessaria a execugao e entrega da obra no prazo
estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de protecdo individual
(EP}) necessarios para a execugao da obra;

Responsabilidade Técnica:
= Aurea Florestal -CREA/DF: 12634/RF .

=  Miguel Marinho Vieira Brandao — CREA/DF: 18351/D-DF — Engenheiro Florestal

Registramos, ainda, que as prestagdes dos servicos acima referidos apresentaram bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suasyobrigacdes, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brasilia, 14 deloutubro de 2019 /

w&sar Sampaio da Silva % i

Gerente Programa Cerrado Pantanal
WWF-Brasil
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WWF-Brasil

CL5 114 Bloco D Tel: +55 61 3364-7400
Loja 35— Asa Sul http:/fwww wwi.org.br
Brasilia-DF Brasil

CEP 70377-540

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de prova, aptiddo de desempenho e atestado de execucdo e capacidade
técnica, que a empresa AUREA FLORESTAL (IMS Servigos Florestais Ltda-ME), com sede no CLN
206 Bloco A Lom Norte, Brasilia - DF, CEP: 70844-510, inscrita no CNPJ 20.384.352/0001-
03, prestou servicos ao WWHF-Brasil, organizagdo nacional ambientalista ndo governamental,
constituida sob a forma de associagdo civil sem fins lucrativos, com sede no CLS 114 Bloco D - 35
- Asa Sul, DF, 70377-540, inscrito no CNPJ sob n? 26.990.192/0001-14

Servigos executados:
Execucdo do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperagao florestal de 12 hectares de

areas degradadas na bacia do Pipiripau - GO, conforme o contrato CON 001422-2018 executado
de outubro a dezembro de 2018.

Fornecimento de mudas e insumos para a execugdo do plantio;
Mobilizagdo dos proprietarios e da comunidade local.
Fornecimento de toda a3 m3o-de-obra necessaria a execu¢do e entrega da obra no prazo

estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de protegao individual (EPI)
necessarios para a execuc¢do da obra;

Responsabilidade Técnica:
Aurea Florestal —-CREA/DF: 12634/RF

Miguel Marinho Vieira Branddo — CREA/DF: 18351/D-DF ~ Engenheiro Florestal

Registramos, ainda, que as prestacdes dos servigos acima referidos apresentaram bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suag abrigacdes, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brasilia, 14 de outubro de 2019

lilio César Sampaio da Silva
Gerente Programa Cerrado Pantanal
WWF-Brasil
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de prova, aptiddo de desempenho e atestado de execugdio e capacidade
técnica, que a empresa AUREA FLORESTAL (IMS Servigos Florestais Ltda-ME), com sede no
CLN 206 Bloco A Loja 3 - Asa Norte, Brasilia - DF, CEP: 70844-510, inscrita no CNPJ
20.384.352/0001-03, prestou servicos ao Instituto de Permacultura IPOEMA, organizagdo nao
governamental, constituida sob a forma de associagdo civil sem fins lucrativos, com sede na DF
250, km08 NR Sobradinho dos Melos, Paranca- DF, Ch. Santa Rita, CEP 71570-000, inscrito no
CNPJ sob n2 07.332.061/0001-03.

Servigcos executados:
* Execucdo do plantio de 170 mil mudas nativas do Cerrado para a recomposicao da
vegetacdo nativa do Cerrado, em 90 hectares de dreas degradadas ou alteradas na
bacia do Rio Sdo Bartolomeu, executado entre outubro de 2014 a abr|| de 2016
®=  Fornecimento de mudas e insumos para a execugdo do plantio; o
Aplicacdo de técnicas inovadaras e complementares como: condu¢do da regeneragio
natural, uso de palhadas e serapilheiras sobre o solo, plantios de mudas consorciadas
com sementes e adubacio verde, plantios diretos de sementes nativas.
= Apoio técnico na realizagio de plantios, eventos e mutirdes, para a mobilizacio dos
proprietarios rurais e da comunidade local (ANEXO ).
» Fornecimento de toda a m3o-de-obra necessdria a execu¢do e entrega da obra no
prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de protecio
individual (EPI} necessarios para a execugdo da obra;

Responsabilidade Técnica:
s Aurea Florestal — CREA/DF: 12634/RF
»  Miguel Marinho Vieira Branddo — CREA/DF: 18351/D-DF - Engenheiro Florestal

Registramos, ainda, que as prestagdes dos servigos acima referidos apresentaram bom \9{
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigagGes, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

Brasilia, 11 deiutubro de Zﬂ

A b)) Q
Claudio Jacintho
Diretor geral - IPOEMA =

www.ipoema.org.br
Telefone {61) 38168-9898
CNPJI n? 07.332.061/0001-03
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Curriculum Vitae dos Profissionais Propostos

1. Identificagao

[Titulo'en®docargo. | Coordenador Geral
fNﬁfﬁé’?E"EﬁﬁéiEﬁ | Migue! Marinho Vieira Brandio
; Data de Nasci"mento ' 16/06/1983
] | Estrada Parque Paranoa Norte Trecho 3, Chacara 113 - Lago Norte,

';5'?9'9-'3‘% = j Brasilia/DF.
[Telefone/Celular | (61)999887713
2, Educagao

gy

Perfodn de 1{ ldentiﬁcar o grau ngnnna;ﬁo/titula;io (doutoradol rne.straao ,
realizat;ﬁo | especlaiizagéo, gradua;io), nome do curso realizado e inshtut;io ﬂe ensino.
| (més/ano) Sy Eos '

2003-2005 E\lllr:;supenor {graduacdo) em Engenharia Florestal —- UmverSIdade de Bra5|I|a

3. Registro Histérico de empregos relevantes para o servigo: {Comegando
pelo cargo atual, listar em ordem inversa) fornecer datas, nome do
empregador, nomes dos cargos ocupados, tipos de atividades realizadas e
locais de servigo, além de informagoes de contato de clientes anteriores e
organizagOes, empregados que possam ser contatados para referéncias.

~ AureafFlorestal / Perfil’ |
; |
:;!rtig Ecti:;ig:?: o | Status: Em ondomento
| Gompen_sap_qulnr el | Data de inicio: 12/06/2018

i 1BRAM-DE na Parque Previsdo de Término: 12/12/2020

Vivencial do Lago Norte -DF |
4 . : n ] Contato para referéncias: Jodo Henrique Abrdo
CoonicnatonGere)y) | Te[efonep+55 61 99993-0880
Responsivel Técnico :

T ) Wi | E-mail: pilton@tecar.com.br
Prmcnpals Atwtdades Dragnostlco ambiental @ mapeamento da poligonal a ser
recuperada. Gestdo, coordenagdo e monitoramento das equipes de viveiro e de
implantacio de plantios em érea destinada a compensar supressdo vegetal. Supervisao
de prestadores de servicos técnicos {andlises de solo, adubagdo, aquisigdo de mudas.
preparo do terreno, plantios e manutenc3o. Elaboragdo de relatorios de execugdo,
monltoramento e manutengdo de plantios.

e T e
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Aurea Florestal / WWE- | Status: Finalizado
Brasil. Programa Produtor.de Data de inicio: novembro de 2018
Aguas no Pirpiripau-DE | Data de Término: abril de 2019
3 e Contato para referéncias: Julio César Sampaio

Coardenador Geral / -
Responsivel Técnico Telefone: 33647400

E-mail: julio.cesar@wwf.org.br

C&

%
%
%



Fundagso Pré-Natureza/ | Status: Concluido

Principais Atividades

Diagnostico ambiental de areas degradadas e APP’s. Mobilizagio de proprietarios
rurais. Coordenac¢do e monitoramento das equipes de viveiro e plantios de campo.
Supervisdo de prestadores de servigos técnicos. Elaboragio de relatérios de

execucdo, monitoramento e manuten¢do de plantios. Reunidio técnica com
EMATER-DF.

e

s e ———— = - = -

Instituto Bancorbrids; Inicio: Outubro de 2015
Recuperac3o de dreas | Final: janeiro de 2017.

- degradadas na Trilha Krahd —

Jardim Botdnico de ;
Brasﬂla/DF el f

2 ; Contato para referéncias: César Victor
‘Coordenador Técnico | Telefone: 3274-5449/ 9961-0683
' E-mail: funatura@funatura.org.br

-4

Principais atlwdades. Vistorias nas trilhas, diagndsticos ambientais e mapeamento das
areas degradadas no JBB. Coleta e andlise de materiais de solo. Plano de Recuperacdo de
Areas Degradadas. Coordenagio da execugio, monitoramentos e manutencio dos
plantios. Combate a organismos indesejados. Coordenagdo financeira da aquisigio de
materiais e produtos, pagamentos de fornecedores e logistica de campo. ReuniBes
~ técnicas com equipe multidisciplinar.

StAmbiental

Instituto de Permacultura, |
Organizagio, Ecovilas e Meio |
Ambiente (IPOEMA) / Aurea
Florestal - Projeto Aguasdo
Cerrado / Petrobras

Status: Concluido
Inicio: Qutubro de 2014
Final: Abril de 2016.

| Contato para referéncias: Claudio Jacintho
Coardenador, Técnico - Telefone: 981689898
ek A oyt ki E-mail: diretoria@ipoema.org.br
Prmcnpals atlwdades Diagnéstico ambiental de propriedades rurais. Mapeamento das
Areas Degradadas e Areas de Preservagdo Permanente. Coordenacdo e monitoramento
das equipes de viveiro e plantios de campo. Supervisdo de prestadores de servigos
técnicos. Elaboracio de relatorios técnicos e Planos de Recuperacdo de Areas
Degradadas. Elaboragdo de propostas financeiras. Coordenagdo e desenvolvimento de
pesquisas praticas. Registro e monitoramente de matrizes florestais. Coleta,
beneficiamento e armazenamento e controle de qualidade de sementes nativas. Cursos,
oficinas e atividades de extensdo. Participagdo em foruns, semindrios e atividades de
fomento a recuperacao de areas degradadas no Bioma Cerrado

" Fundagso Pro-Natureza/ | Status: Concluido
Fundacdo Banco do Brasil— = Inicio: [w.mlﬂ\
Projeto Rio S3o Bartolomeu Final: Cutubro de 2015.

5 \Iivo

Contato para referéncias: César Victor
Coordenador Técnico Telefone: 3274-5449/ 9961-0683
E-mail: funatura@funatura.org.br
Dlagnostlco amblental de propriedades rurais. Mapeamento das Areas Degradadas e
Areas de Preservagdo Permanente. Coordenagio e monitoramento das equipes de viveiro
e plantios de campo. Supervisio de prestadores de servigos técnicos. Elaboracdo de
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relatérios técnicos e Planos de Recuperacio de Areas Degradadas. Elaboracdo de
propostas financeiras. Coordenagio e desenvolvimento de pesquisas praticas. Registro e
monitoramento de matrizes florestais. Coleta, beneficiamento & armazenamento e
controle de qualidade de sementes nativas. Cursos, oficinas e atividades de extensdo.
Participagdo em fdruns, semindrios e atividades de fomento & recuperagdo de dreas
degradadas no Bioma Cerrado.

1. Informagdes complementares que podem auxiliar o entendimento de que o
especialista/consultor tem o perfil adequado para o servigo {caso necessario pode
inserir mais linhas).

a) Associagdes Profissionais

O profissional ja atuou na Associagdo dos Engenheiros Florestais do Distrito Federal, gestdo
2016-2017, como secretario financeiro.

HAIDAR, R.F.; AMARAL, A.G.; BRANDAO, M.M.; CARNEIRO, D.C.; MARTINS, R.C.; MATOS, M.Q..;
PIERUCCETTI, R.L.G.; LAGO, F.P.L. Fitossociologia e diversidade de um cerrado sobre solo raso
na Estacdo Ecologica do Jardim Botanico de Brasilia e sua relagdo com outros cerrados em
dreas protegidas do Distrito Federal. Heringeriana, Brasilia, v.2, n.2, p.43-60. 2008.

HAIDAR, R.F.; FELFILI, J.M.; BRANDAO, M.M.; CARNEIRO, D.C.; AMARAL, A.G.; MATOS, M.Q.;
PIERUCCETT), R.L.G.; LAGO, F.P.L. Florisitica, Fitossociologia e Diversidade das Matas de Galeria
da Estacdo Ecologica de Aguas Emendadas (ESEC-AE): subsidio para implantacio do Plano de
Manejo. Heringeriana 7{1): 33-50. 2013.

2. Adequagdo para o servigo:

Informac&o sobre trabalho / servico
anterior (ver historico) que melhor ilustre

Tarefas detalhadas atribuidas ao
: especialista
consultor nesta propasta Técnica | a compet&ncia para lic

: designadas

Coordenar o desenvolvimento das agoes
do projeto, a partir de envolvimento com
toda a equipe técnica e administrativa.

A maioria dos servigos realizados contam
com esta etapa de sincronicidade entre as
agoes de execucgdo da recuperagao e
outras atividades, de cardter gerencial,
contratual, bancario, financeiro.

Realizar reunies técnicas e tematicas com
equipe da Secretaria de Meio Ambiente do
Distrito Federal.

Ja realizou atividades e oficinas, incluindo
Planos de Manejo, EIA RIMA. Conhece
método

Apoiar as agtes de mobilizacdo dos
proprietdrios rurais e/ou espagos pablicos
destinados a recuperacdo de dreas
degradadas.

13 realizou mobilizagtes e atividades de
divulgagdo, recrutamento e engajamento
de proprietérios rurais, em diversos
servicos elaborados, por exemplo,
proprietdrios que es

Elaborar documentos técnicos e gerais,
entre outros, de carater primordial para o

Possui habilidade para elaborar Planos de
Recuperagio de Areas Degradadas, Planos
de revegetagdo, Mapeamento de Usc do




desenvolvimento das agdes de plantio, Solo, Inventarios Florestais, Levantamento
desembolsos e cumprimento dos prazos. de espécies, coletas e resgates de
sementes/germoplasta.

Curriculum Vitae dos Profissionais Propostos
4, Identificagao

[ Tituloen®docargo. | Coordenador Técnico
Nome do/ Egg«:ialistal .| Ricardo Flores Haidar
[ Data 'de Nascimento! | 12/08/1980
> = Quadra109 Norte, Avenida NS 15, Lote 09. Plano Diretor Norte,
.| Palmas - TO. CEP: 77001-090.
| (63)984571212

| Endere;n

. TelefnnejCelular

5. Educagao

realiza;ﬁo ; 1 espec]aliza;ﬁo, gradua;én), norne do curso realizado e mstituu;ao de ensinn.
(mésfano) || il R IS

1999-2005 [“g:lgsu perior (graduagdo) em Engenharia Florestal — Universidade de Brasnlla

1007-2008  Mestre em Ciéncias Florestais
2015-2017  Doutor em Ecologia pelo Departamento de Ciéncias Bioldgicas da UnB

6. Registro Histérico de empregos relevantes para o servigo: (Comegando
pelo cargo atual, listar em ordem inversa} fornecer datas, nome do
empregador, nomes dos cargos ocupados, tipos de atividades realizadas e
locais de servigo, além de informagdes de contato de clientes anteriores e
organizagdes, empregados que possam ser contatados para referéncias.

Savana ﬁe?_éhﬁlﬁrﬂé—rﬁd Status: Finalizado

| Ambiental Sustentavel Data de inicio: 12/06/2010

L [sAvANA) G | Previsdo de Término: 12/12/2016
CoordenadorTéchico / Contato para referéncias: Sérgio Aurélio Branco

Respo nsével Técnico Telefone +55 61 9551-8060

Pl E-mail: sergio@avanasustentavel.com.br
Prmcupals Atividades: Coordenagao assessoria e supervisdo nos procedimentos de coleta
de sementes, producdo de mudas, preparagao do solo, plantio e manutengdo dos plantios
referentes a projetos de restauragdo ambiental realizados pela empresa nos contratos: (i)




CONTRATO 8008/2010 entre CAESB {Companhia de Agua e Esgoto de Brasilia) e SAVANA
referente ao “plantio e manuteng3o por quatro anos de 89.586 mudas de 77 espécies de
arbdreas (nativas do bioma Cerrado}” no dmbito do projeto “Descoberto Coberto”. As
areas degradadas compreendem as Areas de Preservacdo Permanente (APP) do
reservatorio do Rio Descoberto {Barragem do Descoberto) que por sua vez estdo situadas
na Area de Protecdo Ambiental {APA} do Rio Descoberto. Area total de plantio estimada
em 40 hectares; {ii) CONTRATO 8008/2010 entre CAESB {Cormpanhia de Agua e Esgoto de
Brasilia) e SAVANA referente ao “plantio e a manuten¢3o por dois anos de 23,000 mudas”
em area degradada situada no interior da Estac3o Ecolégica de Aguas Emendadas (ESEC-
AE). Area total de plantio estimada em 14 hectares; {iii) CONTRATO entre a empresa
DIRECIONAL e a SAVANA (2014-2016) referente ao plantio de 34.200 mudas de espécies
nativas do bioma Cerrado em &rea degradada situada no interior dos Parques Ecoldgicos
de Uso Multiplo da Asa Sul (11.500 mudas) e de Aguas Claras (22.700 mudas).

OIKOS PESQUISAAPLIGADA |  Status: Finalizado

[

1

: FTDA - Mapeamento das - Data de inicio: novembro de 2008

| Regides Fitoecoldgicas e ' Data de Término: abril de 2011
inventario Florestal do Estado |

| doTocantins”. il

"7 Coordenador Técnico / Contato para referéncias: Ricardo Dias

| Executivo - Responsivel : Telefone: (63)3647400

| Técnico, _ E-mail: ricardodias@oikos.com.br

PR S —

Principais Atividades

"Mapeamento das Regides Fitoecolégicas e Inventario Florestal do Estado do Tocantins”
{Banco Mundial / Secretaria de Planejamento - Estado do Tocantins). 2008 a 2011 Servigo
prestado como colaborador interno da empresa OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA. ART
000047442012022423910 / Certidio de Acervo Técnico {CAT) N2 337/2012 / CREA-TO.

e p— T o ctn - — —— —

" GW GonstrugBes e ' Status: Concluido
incorporacoes Inicio: novembro 2005

! PG Nl Final: margo 2006.
' SRS Contato para referéncias: desatualizado
Goordenador. Técnico | Telefone: desatuolizado

WP S SR ) E-mail: desatualizado
Atividades desenvolvidas: Coordenacio de projeto de recuperacdo, através do plantio de
espécies nativas do bioma Cerrado, em 8 localidades do Distrito Federal (uma Estacao de
Tratamento de Esgoto, duas Areas de Protegio de Manancial da CAESB e cinco Parques
Ecolégicos), totalizando 57.000 mudas plantadas Servigo prestado a emnpresa GW
ConstrugBes e IncorporacBes em contrato firmado com a Companhia de Agua e Esgoto de
Brasilia (CAESB) referente a compensa¢do ambiental financiada por esta companhia

3. Informagdes complementares que podem auxiliar o entendimento de que o
especialista/consultor tem o perfil adequado para o servigo {caso necessario pode
inserir mais linhas).

b} AssociagGes Profissionais

O profissional é atualmente associado 3 Associagao dos Engenheiros Florestais do Distrito
Federal (AEF-DF}) e do Tocantins (AEF-TO).




c} Publicagdes do especialista/consultor

ROITMAN, L. ; BUSTAMANTE, M. M. C.; HAIDAR, R. F. ; SHIMBO, 1. Z. ; ABDALA, G. C. ; EITEN,
G.; FAGG, C. W. ; FELFILI, M. C. ; FELFILI, ). M. ; JACOBSON, T. K. B. ; LINDOSO, G. S. ; KELLER,
M. ; LENZA, E. ; MIRANDA, S. C. ; PINTO, J.R. R. ; RODRIGUES, ARIANE A. ; DELITTI, W.B. C. ;
ROITMAN, P. ; SAMPAIQ, J. M. . Optimizing biomass estimates of savanna woodland at
different spatial scales in the Brazilian Cerrado: Re-evaluating allometric equations and
environmental influences. PLoS One, v. 13, p. 80196742, 2018

DAMASCO, G. ; FONTES, C. ; FRANCOSO, R. ; HAIDAR, R. . The Cerrado Biome: A Forgotten
Biodiversity Hotspot. Frontiers for Young Minds, v. 6, p. 1, 2018.

MORANDI, P. S.; MARIMON, 8. S.; MARIMON-JUNIOR, B. H.; RATTER, J. A.; FELDPAUSCH, T.
R.; COLLI, G. R.; MUNHOZ, C. B. R.; DA SILVA JUNIOR, M. C.; DE SOUZA LIMA, E.; HAIDAR, R.
F.; ARROYO, L.; MURAKAMI, A. A.; AQUINO, F. G.; WALTER, B. M. T.; RIBEIRO, J. F;
FRANCOSO, R.; ELIAS, F.; O., E. A. REIS, S. M.; OLIVEIRA, B. NEVES, E. C.; NOGUEIRA, D.; SILVA
LIMA, H. S.; DE CARVALHO, T. P. RODRIGUES, S. A., et al. ; Tree diversity and above-ground
biomass in the South America Cerrado biome and their conservation implications.
BIODIVERSITY AND CONSERVATION , v. n, p. 1-13, 2018.

FRANCOSO, F. D.; HAIDAR, R.F; MACHADOQ, R.B. 2016. Tree species of South America central
savanna: endemism, marginal areas and the relationship with other biomes. Acta Botanica
Brasilica 30(1):78:86.

LEHMANN, C.E.R; ANDERSON, T.M.; SANKARAN, M.; HIGGINS, S.l.; ASCHIBALD, S.;
HOFFMANN, W.; HANAN, N.P.; WILLIAMS, R.J.; FENSHAM, R.; FELFILI, 1.; HUTLEY, L;
RATNAM, l.; JOSE, J.5. MONTES, R.; Franklin, D.; RUSSELL-SMITH, J.; RYAN, C.; DURIGAN, G.;
HIERNAUX, P.; HAIDAR, R.; BOWMAN, D.M.L.5.; BOND. W.). 2014. Savanna vegetation-fire-
climate relationships differ between continentes. Science 343:548-552.

HAIDAR, R.F.; FELFILI, J.M.; PINTC, J.R.R.; DIAS, R.R.; DAMASCO, G.; SILVA, L.C.R; FAGG, C.W.
2013. Florestas estacionais e dreas de ecotono no estado do Tocantins, Brasil: parametros
estruturais, classificagdo das fitofisionomias florestais e subsidios para conservagdo. Acta
Amazonica 43(3):261-290.

SILVA, L.C.R; VALE, G.D; HAIDAR, R.F & STERNBERG L.5.L.. Deciphering earth mound erigins
in central Brazil. Plant and Soil. 336:4-16. 2010

HAIDAR, R. F.; FELFILI, J. M.; MATOS, M. Q.; CASTRO, A. A. |. F. Fitossociologia e diversidade
de manchas naturais de floresta estacional semidecidual no Parque Nacional de Sete Cidades
(PN7C), Piaui, Brasil. Biodiversidade e Ecotonos da Regido Setentrional do Piaui, Teresina, 5:
141-165, 2010.

MATOS, M. Q.; FELFILI, J. M.; HAIDAR, R. F.; CASTRO, A. A. J. F.; Regeneragao natural da
vegetagdo arborea nas matas de galeria do Parque Nacional de Sete Cidades (PN7C), Piaui,
Brasil. Biodiversidade e Ecétonos da Regido Setentrional do Piaui, Teresina, 5: 166-176, 2010.

HAIDAR, R.F.; AMARAL, A.G.; BRANDAO, M.M.; CARNEIRO, D.C.; MARTINS, R.C.; MATOS,
M.Q.; PIERUCCETTI, R.L.G.; LAGO, F.P.L. Fitossociologia e diversidade de um cerrado sobre
solo raso na Estacdo Ecologica do Jardim Boténico de Brasilia e sua relagdo com outros
cerrados em areas protegidas do Distrito Federal. Heringeriana, Brasilia, v.2, n.2, p.43-60.
2008.
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HAIDAR, R.F., FELFILI, J.M., PINTO, J.R.R., FAGG, C.W. Fitossociologia da vegetagio arborea
em fragmentos de Floresta Estacional no Parque Altamiro de Moura Pacheco, GO. Boletim
do Herbario Ezequias Paulo Heringuer, v.15, p.19-46. 2005.

AMARAL, A.G.; MUNHOZ, C.B.R.; CHACON, R.G.3, HAIDAR, R.F.; MARTINS, R.C.; PIERUCCETT,
R.L.G.; LAGO, F.P.L. Diversidade beta da comunidade herbacec-arbustiva da Estacdo
Ecoldgica do Jardim Botanico de Brasilia (EEIBB): Subsidios para o Manejo e Conservacio.
Boletim do Herbario Ezequias Heringer. (no prelo}

HAIDAR, R.F.; FELFILI, J.M.; BRANDAQ, M.M.; CARNEIRQ, D.C.; AMARAL, A.G.; MATOS, M.Q,;
PIERUCCETTI, R.L.G.; LAGO, F.P.L. Florisitica, Fitossociologia e Diversidade das Matas de
Galeria da Estacdo Ecologica de Aguas Emendadas {ESEC-AE): subsidio para implantagio do

Plano de Manejo. Heringeriana 7(1): 33-50. 2013.

4. Adequagdo para o servigo:

Tarefas detalhadas atribuidas ac
especialista
consultor. nesta praposta Técnica

Informagéo sobre trabaiho / servigo
anterior {ver historico) que melhor ilustre
a competéncia para lidar com as tarefas
designadas

Realizar o diagndstico ambiental das
propriedades e regides da area do estudo

O profissional é especialista em
levantamentos expeditos e outras
metodologias de campo {(meio biGtico),
possuindo experiéncia em diversas regibes
do cerrado brasileiro

Propor intervengdes técnicas nas areas
| destinadas aos plantias

Ja realizou atividades de implantacdo de
PRAD's e planos de revegetagdo.

| Realizar 0 acompanhamento e

monitoramento das agbes de recuperagdo.

Ja realizou relatorios de acompanhamento
e monitoramento em diversas dreas do DF

Elaborar documentos técnicos e gerais,
entre outros, de carater primordial para o
desenvolvimento das agGes de plantio,
desembolsos e cumprimento dos prazos.

Possui habilidade para elaborar Planos de
Recuperacio de Areas Degradadas, Planos
de revegetagdo, Mapeamento de Uso do

| Solo, Inventarios Florestais, Levantamento

de espécies, coletas e resgates de
sementes/germoplasta.

Curriculum Vitae dos Profissionais Propostos

1. Identificagdo

‘Tituloen2docargo. Mobilizador social
- Nome do Especialista

_Data de/Nascimento | 24/12/1981
;En.(_le?rgcq_ . Brasilia-DF
 Telefone/Celular.

2. Educacdo

Paulo Henrigue Gongalves de Souza
SCLN 107, Bloco D, Apartamento 111 — Asa Norte (70.743-540),

(61} 9.9212-7276 / 3274-5449



i ldentificar o' grau dg'fgrmqﬁa/titulag‘afo.(dqgtorac’_ia/mestrgdc{,
especialitagdo, graduacdo), nome do curso realizado e instituicdo de ensino.

I'Periodo de

| realizagdo

i{més/ano) e 3 1 S IR ST R
Abril/2013  Nivel superior, Gestdo Ambiental, Universidade Catdlica de Brasilia — UCB

3. Registro Histdrico de empregos relevantes para o servico: (Comegando pelo cargo
atual, listar em ordem inversa) fornecer datas, nome de empregador, nomes dos
cargos ocupados, tipos de atividades realizadas e locais de servigo, além de
informagdes de contato de clientes anteriores e organizagbes, empregados que
possam ser contatados para referéncias.

" Status: Em andamento
| | Data de inicio: 28/03/2019
| " Previs3o de Término: 28/11/2020
Fundag3o Prd-Natureza — FUNATURA
i | Status: Em andamento
i . Data de inicio: 25/09/2017
| | Previsao de Término: 25/12/2019
|
[ Gestor Administrativo e Financeiro - |
:::Projeto Reservas Privadas no Cerrado,
i Fundo de Parceria para Ecossistemas
{ Criticos — CEPF, Convénio N°.: 100465

| {Conservation International - Cl). - A -
I { e ) | Contato para referéncias: Cesar Victor

| Telefone (61) 9.9961-0683

| = 3
Gest strativo > : -
7 LTllii G AR E-mail: cesar.victor@funatura.org. br

| Projeto  Mosaico  Sertdo  Veredas-
Peruagu, Fundo de Parceria para
| Ecossistemas Criticos — CEPF, Convénio
| N*.: 100465 (Conservation International
o) b sl gl
Principais Atividades: Apoio e acompanhamento a aquisicdo de bens e servigos, ochedecendo as normas
previstas em Acordo de Doacao assinado com a CI/CEPF; Apoio a elaborag3o de cartas-convites, solicitagdo
de manifestacdo de interesse e editais, dentre outras; Realizacdo de orcamentos e pesquisas junto a
possiveis concorrentes para subsidiar as aquisi¢es; Realizagdo de contatos telefénicos para confirmacgdo de
recebimento das mensagens para obtencdc de orgamentos e para verificagdo de envio de propostas
orgamentarias; Realiza¢do de servigos de organizagdo, logistica, reservas e outros servigos; Gerenciamento
e controle de despesas por componente e categoria; Realizagdo de edigdo e elaboracdo de planilhas e
cronogramas financeiros (formato Excel); Preparagio de SAA (solicitagio de agdo administrativas) e
encaminhar a coordenacdo do projeto e a tesouraria para pagamentos; Arquivamento e controle de toda a
documentacgdo relacionada com o Projeto; Elaboragéio de relatorios financeiros trimestrais e final e langar
(prestacdo de contas no sistema informatizado do Projeto; e Contratagdo e acompanhamento de auditoria
externa.

Instituto Amada Terra de Inclusio SlatusHEmiBncamentn

e

AT Data de inicio: 01/05/2018
2SS Data de Término: 01/03/2020 “cpr
g z i Contato para referéncias: Ubirajara Cavalcante
e O A DL AUVORREY 1.\ fone: (61) 9.8197.5757 /‘g
Financeiro.

ki __ E-mail: institutoamadaterra@gmail.com

K %* ZEN



I'Projeto Evitando a Extingao do Pato
Mergulhdo no Corredor Veadeiros -
{ Pouso Alto — Kalunga, Chapada dos
Veadeiros, Fundo de Parceria para
Ecossistemas Criticos — CEPF, Convénio
i N*: 100436. {Conservation Intermnational
—ai).
Principais Atividades:
Acompanhamento de aquisicio de bens e servicos, cbedecendo as normas e regras previstas no Acordo de
Doagdo assinado com a CI/CEPF; Apoio a elaboracdo de documentos de processos administrativos e
financeiros; Realizacdo de orgamentos e pesquisas junto a fornecedores para subsidiar as aquisicbes do
projeto; Gerenciamento e controlar despesas por componente e categoria; Realizacdo de edigao e
elaboragdo de planilhas e cronogramas financeiros com fluxo de caixa [formata Excel); Preparagdo de
Solicitagdo de Ag¢do Administrativa (SAA) e encaminhar a coordenagio do projeto e a tesouraria para
pagamentos; Elaboragio relatdrios administrativos financeiros trimestrais, final e lancar a prestagdo de
contas no sistema informatizade do Projeto; Realizagdo servicos de organizacdo, logistica e outros,
arquivando toda documentag3o relacionada com o Projeto; e Contratacdo e acompanhamento de auditoria
externa.
| Status: Concluido
Fundagdo Pr6-Natureza—FUNATURA  Inicio: 02/2014
: e = Final: 08/2017
"Assessor. Administrativa, mobilizador
social e assistente de campo — Projeto
Rede Agroecologica-Extrativista  Contato para referéncias: Fernando A. R. Lima
Trijuncdo Cerrado Central (ConvénioN®  Telefone {61} 9.9607-7140
14.638/2015}). Redes  ECOFORTE E-mail: f.limal958@gmail.com
2014/005 CO-08 — Fundacio Banco do
| Brasil. A
Principais atividades:
Mobilizacdo das comunidades e parceiros; agdes de implementagdo de tecnologias sociais, organizagio da
logistica de campo.

- e — e

Status: Concluido
fundagdo Pré-Natureza —FUNATURA | Inicio: 2010
Final: 2014
"Assistente de campo e mobilizador
social — Projeto Rio S3o Bartolomeu
'Vivo  “Recuperacdoc de  Areas
Degradadas na Bacia do Rio Sdo
Bartolomeu”. Fundagdo Banco do Brasi!
— FBB / FUNATURA.
Principais atividades:
Realiza¢do de prestacio de contas; mobilizagdo das comunidades e parceiros; realizagdo de eventos junto
as comunidades do Rio S3o Bartolomeu, Diagnostico de propriedades rurais, programacgdo de mutirdes,
Status: Concluido

eventos e logfstica de compo. : - _ S5
\pp
Fundacgdo Pr6-Natureza — FUNATURA | Inicio: 02/2012

&4

Contato para referéncias: Fernando A. R. Lima
Telefone (61) 9.9607-7140
E-mail: {.limal358@gmail.com

-l:‘



| Gestor Administrativo. e Financeiro,
mobilizador social e apoio de campo e
logistico. -~ Projeto Grande Sertdo | Contato para referéncias: Fernando A. R. Lima
| Veredas (Contrato N°. TFCA 011/2011). | Telefone (61} 9.9607-7140
| Fundo Brasileiro paraa Biodiversidade~ | €-mail: f.ima1958@gmail.com
{ FUNBIO:

ST — TN SR P A |

Principais atividades:
Realizacdo de prestagdo de contas; mobilizagdo das comunidades e parceiros; realizagao de logistica de
campo.

Status: Concluido
FundagSo Pré-Natureza —FUNATURA  Inicio: 07/2011
Nl I o : . Finalk 07/2014
Gestor Administrativo e Financeiro, |
| mobilizador social e apoio de campo e
logistico — ProjetoPlano de Prevencdo e | Contato para referéncias: Fernando A. R. Lima
Combate a Incéndios Florestais | Telefone (61) 9.9607-7140
| (001/2011) — Contrato N° 4600022395. | E-mail: £.lima1958@gmail.com
| Companhia de Eletricidade do Estado da |
Bahia~COELBA.
Principais atividades:
Realizagdo de prestacdo de contas; mobilizacdo das comunidades e parceiros; realizagZo de logistica de
campo.

| | Status: Concluido
Fundagdo Pro-Natureza — FUNATURA  Inicio: 12/2005

, G i ; i Final: 12/2011
Gestor. Administrativo e Financeiro,
maobilizador social e apoio de campo e
| logistico — Projeto de Recuperagao e Contato para referéncias: Fernando A. R. Lima

Protecio. das Gabeceiras do Rio  Telefone (61) 9.9607-7140

Carinhanha. Contrato de Repasse N°.. E-mail: f.limal358@gmail.com

186.997.64 — 2005. FNMA / MMA /

CAIXA.

Principais atividades:

Realizac80 de prestacdo de contas; mobilizag8o das comunidades e parceiros; realizacgo de Jogistica de
campo.

especialista/consultor tem o perfil adequado para o servigo (caso necessirio pode

inserir mais linhas).
\k %‘f -%H \%ﬂ

4, formagdes complementares que podem auxiliar o entendimento de que o \g}

d) AssociagGes Profissionais

N



Sdécio fundador do Centro de Formagdo de Educagdo Popular — CFEP, criado em 03 de abril de
2016 como uma associacdo de direito privado, constituida por tempo indeterminado, sem fins
lucrativos, com abrangéncia nas dreas educacional, cultural, social, assistencial e de politicas
publicas, com a finalidade principal de difundir a metodologia da Educagdo Popular.

g} Publica¢bes do especialista/consultor

Fotografias — Folder Parque Nacional Grande Sertdo Veredas — Produzido por meio do Projeto
Grande Sertao Vereda. FUNATURA / TFCA / FUNBIQ. Brasilia-DF, 2013.

Fotografias ~ Folder Mosaico Sertao Veredas-Peruagu — Produzido por meio do Projeto de
Gestdo Integrada do Mosaico Sertdo Veredas-Peruagu. FUNATURA / IEF-MG. Brasilia-DF, 2013.

Fotografias — Revista BA.GO.Minas — Guia Cultural e Eco-Turistico do Entorno do Parque
Nacional Grande Sertdo Veredas. Ano |. N® 01. Formoso - MG, margo de 2013. FUNARTE -
Ministério da Cultura. Edigdo: Francisco da Paz M. de Souza — Xiko Mendes.

Fotografias — Projeto Arara Vermelha: Das Nascentes Preservadas ao Turismo de Base
Comunitaria - Guia de Pousos e Passeios no Sertio de Minas Gerais. Instituto Rosa e Sertao.
Chapada Gaucha-MG, 2012.

Fotografias — Estrada-Parque Guimaraes Rosa: Proposta de Reconhecimento Oficial = uma via
em beneficio do turismo ecocultural e do fortalecimento da identidade territorial do Mosaico
Sertdo Veredas-Peruagu. Espirito Santo, C.V. & MOSCOSQ, M.C. FUNATURA / ISPN / Unido
Europeia. Brasilia-DF, 2012,

Fotografias — Fundo Nacional do Meio Ambiente: 21 anos fomentando a vida. Brasilia: FNMA /
MMA, Brasilia - DF, 2011.

Fotografia — Jornal do Mosaico, edi¢do n?. 04, agosto de 2011. Projeto Gestdo Integrada do
Mosaico Sertdo Veredas - Peruagu. Instituto Estadual de Floresta — IEF / Fundagdo Pro-
Natureza - FUNATURA.

Fotografias — Jornal Cerrado Vivo - Edigdo n2. 15 e 16, Ano VIII, novembro a dezembro de
2011, Fundagédo Pro-Natureza - FUNATURA.

Fotografia — Jornat Cerrado Vivo - Edicdo n2. 14, Ano VIH, julho a outubro de 2011, Fundagio
Pro-Natureza - FUNATURA.

lIl!.l
1
Fotografias — Jornal Cerrado Vivo - Edicdo n®. 13, Ano VI, janeiro a junho de 2011. Fundagio
Pro-Natureza - FUNATURA.
Fotografias — Jornal Cerrade Vivo - Edigdo n2. 11, Ano VII, janeiro a junho de 2010. Fundagdo w}r
Pro-Natureza - FUNATURA.

)




Fotografia — Calendario (parede) Projeto Sertdo da Flor: Semeandoc Saberes, Cultivando Saode.
Instituto Rosa e Sertdo / ISPN / PPP-Ecos. Chapada Gaucha - MG, 2010 / 2011.

Fotografias — Diagndstico Socioecondmico e Ambiental da Bacia do Rio 530 Bartolomeu,

Relatério Final. FUNATURA / FBB. Brasilia, 2008,

Fotografias — Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista do Maosaico
Sertdo Veredas-Peruagu. Fundagdo Pro-Natureza — FUNATURA. Brasilia - DF, 2008.

Fotografias — Pequeno Manual de Turismo Sustentavel, Oficina de Nogdes em Turismo -
Produzido por meio do Projeto de Capacitagdo de Agricultores Familiares do Assentamento
Sao Francisco. FUNATURA / MDA / CAIXA. Formosa-MG, 2007.

5. Adequag3o para o servigo:

Tarefas detalhadas atribuidas ao especialista
- consultor. nesta proposta Técnica.

Informagdo sobre trabalho / servico' anterior, (ver
historico) que melhor ilustre a.competéncia para

_lidar com as tarefas designadas

Definigdo de modelos de termos de Compromisso,
obtencdo de adesdes junto aos proprietdrios rurais
e instituigOes publicas.

O profissional jd participou de projetos e
atividades semelhantes, onde foram mobhilizados
dezenas de proprietarios

Engajamento dos proprietérios, alinhamento com
as intencdes do projeto e envolvimento em acdes
de contrapartida

Durante as agdes do Projeto Rio S3o Bartolomeu
foram realizadas diversas a¢Ses de manutenc3o,
pelos proprietdrios rurais. O projeto financiado
pela Fundagao Banco do Brasil n3o previa apoio as
aches de manutencdo, que eram negociadas como
contrapartida do proprietario.

Realizagdo de mutirGes de plantios junto as
escolas e comunidades rurais.

Os mutirdes sdo praticas educativas gque criam
forga para as a¢bes do projeto. O envolvimento
escolar e da comunidade contribui para o
engajamento do proprietario rural

Curriculum Vitae dos Profissicnais Propostos

6. I1dentifica¢do

Titula e n® do cargo

" Profissional de Plantio 2

| Nome do Especialista = George Alex Jaime de Melo
| Data de Nascimento  09/09/1974
| Endereso ~ | SHCGN 703 Bloco C Casal2

| Telefone/Celular | (48) 998017743

7. Educacdo

IPerfodode | ] T <
realizacdo
{més/ano)
2010/2014

Nivel superior_, Gesta:d Ar_nbiéntal_, Uni.versic_iad-é. C_até_lica_binn;n Bosco - GO_

| Identificar o grau de formacdo/titulaciio (doutorado/mestrado,
| especializagdo, graduagdo), nome do curso realizado e instituicdo de ensino.

¢
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8. Registro Historico de empregos relevantes para o servigo: {Comegando pelo cargo
atual, listar em ordem inversa) fornecer datas, nome do empregador, nomes dos
cargos ocupados, tipos de atividades realizadas e locais de servico, além de
informagGes de contato de clientes anteriores e organizagbes, empregados que
possam ser contatados para referéncias.

. | Status: Finalizado
_ . Data de inicio: 28/11/2017
IMS Servicos Florestais Ltda- ME | Previs3o de Término: 28/01/2018

N N 1

Contato para referéncias: Ingrid Martins
Coordenador de Campo Telefone +55 61 9988-6881
P s W R T _ E-mail:ingrid@aureafloresatal
Execuciio do Plano de Recuperagdo de Areas Degradadas. Coordenacdo da execugdo e monitoramento dos
plantios. Coordenagdo financeira da aquisicdo de materiais e produtos, pagamentos de fornecedores e
1 Iogis}icq_ge__camﬁo‘ﬁeq_n_iﬁe_s: t}écnicas em equipe multinstitucional.

Status: Finalizado
Data de inicio: 01/05/2018
| Data de Término: 01/03/2020
Contato para referéncias: Edison Mileski
Auxiliar técnico / Logistica Telefone: {61) 61 9986-6525
E-mail: emileski@gmail.com

| Inventdrio Florestal - Projfeto Ferrovia
Trasncontinental (FICQ)

Principais Atividades:
Inventdrio Florestal, identificagdo Botdnica, mensuragio dendrométrica, mapeamento e planejamento
logistico, uso de GPS, desenvolvimento de atividades e campanhas por pericdos longos na regido.

SRR |

[ Seriema Consultoria Ambinetal Ltda.
Programa de Revegetacidio na Area de
Preservacdo Permanente do

| Reservatdrio da UHE Corumba IV

Status: Concluido
Inicio: out/2011
Final: dez/2013

Contato para referéncias: Tarcisio Abreu Lyra
| Coordenador de campo . Telefone (61) atualizar
E-mail: seriema.ambiental@gmail.com

Principais atividades: Foram Implantadas sistemas de restauragdo florestal por técnicas conjugadas de
plantios de mudas nativas do Bioma Cerrado, plantios por semeadura diretas e nucleagdo, em
aproximadamente 28 hectares, foi realizado também a manutengdo dos plantios

9. Adequac¢do para o servigo:

Informagdo sobre trabalho / servico anterior [{
Tarefas detalhadas atribufdas ao especialista | (ver histdrico) que melhor ilustre a
consultor nesta proposta Técnica competéncia para lidar com as tarefas
designadas
O profissional ja participou de projetos desta \ﬁf ‘Q
Atividades gerais de campo (logistica) natureza e apresenta bom desempenho no A

desenvolvimento de logisticas em larga
escala. %

)



Contratagao e gerenciamento de
funciondrios

Uma das atividades de maior complexidade
no campo das dreas degradadas € manter os
funcionarios motivados, saudavel e em ritmo
continuo

Acompanhamento e manutengao de
maquinarios e equipamentos

Aquisigdo, recebimento e distribuigdo de
insumos nas areas selecionadas para
recuperagao.

O profissional apresenta conhecimento

mecanico,

O profissional & o responsavel pelo zelo dos
materiais e equipamentos.




Atestado de prestagdo de servigos técnicos especializados

Atestamos para fins de comprovagao da realizagao de atividade técnica que o Engenheiro Florestal Ricardo
Flores Haidar, portador do CPF: 906.468.431-68 e RG: 1.817.861 - SSP DF prestou para a empresa
Savana Desenvolvimento Ambiental Sustentavel (SAVANA) os servicos de coordenagdo lécnica em
projetos de recuperagio e restauragio ambiental no Distrito Federal e entormo com as seguinies
caracteristicas:

1 — Periodo de execugéo: jutho de 2010 a agosto de 2016 (6 anos).

2 — Objeto do conirato; assessorar e supervisionar os procedimentos de coleta de sementes, produggo de

mudas, prepara¢do do solo, plantio e manutengio dos plantios, dos projetos de restauragdo ambiental
relacionadeos aos contratos:

(i) CONTRATO 8008/2010 entre CAESB (Companhia de Agua e Esgoto de Brasilia) e SAVANA
referente ao “plantio e manutenggo por dois enos de §9.586 mudas de 77 espécies de
arbdreas (nativas do bioma Cerrado)” no Ambito do projeto “Descoberto Coberto”. As areas
degradadas compreendem as Areas de Preservagdo Permanete (APP) do reservaléric do Rio
Descoberto (Barragem do Descoberto) que por sua vez estdo situadas na Area de Proleggo
Ambiental (APA} do Rio Descoberto. Area total de plantio estimada em 40 hectares.

(ii) CONTRATO 8008/2010 entre CAESB (Companhia de Agua e Esgoto de Brasilia) e SAVANA
referente ao “plantio e a manutengdo por dois anos de 23.000 mudas”™ em érea degradada
situada no inlerior da Estagdo Ecolégica de Aguas Emendadas (ESEC-AE). Area total de
plantio estimada em 14 hectares.

(it} CONTRATO entre a empresa DIRECIONAL e a SAVANA referente ao plantic de 34.200
mudas de espécies nativas do bioma Cefradc em area degradada situada no interior dos
Pargues Ecoldgicos de Uso Mltiplo da Asa Sul (11.500 mudas) e de Aguas Claras (22.700
mudas). Area tolal de plantio estimada em 6 hectares.

3 — Descrigéo dos servigos desenvolvidos:
(i) Coleta de sementes florestais e supervisao da produgdo de mudas;

(i) Diagnosticos técnicos de areas degradadas para implantag&o de projetos de restauragéo;

(iii) Coordenagéo da execucgdo das atividades de topografia, preparo da terra, adubacio organica e quimica,
plantio e futoramente das mudas nas areas de degradadas;

(iv) Coordenacgéo da alividade de manutencio por dois anos dos plantios nas areas degradadas;

{(v) Elaborag3o de relatdrios semestrais para as empresas conlratantes e drgdo ambienlal do Distrito
Federal;

(vi) Participag8o de reunides técnicas e administrativas com as empresas contralantes.

Brasilia, 1 de selembro de 2016.

28
7 Z u'\.rlx/ L P ‘
Sergio/Aurélio’ Branco Gongalves
Diretor
Savana/Desenvolvimento Ambiental Sustentavel Ltda.

Savana Desenveolvimento Ambiental Sustentdvel Ltda.
Endereco SIA Sul Trecho, 03, Lotes 2110 e 2120, Guara, Brasilia, DF, CEP 71200-030.
Telefones: (61} 32331685 / {61) 34034410 / {61) 99551-8060.
e-mail: sergio@savanasustentavel com.br
CNPJ n2 02,749,585/0001-72
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ATESTADO DE PARTICIPACAO TECNICA

A Fundagiio Pro-Natureza — FUNATURA, pessoa juridica de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita sob o CNPJ n°® 02.618.445/0001-65, neste ato representada por seu
superintendente executivo, o senhor Cesar Victor do Espirito Santo, portador do CPF n°
214.698.491, atesta, para os devidos fins, que o profissional Miguel Marinho Vieira Brandio,
Engenheiro Florestal, portador do CPF n® 003.197.391-47, RG n° 2.091.743 (SSP-DF), realizou com
éxito a prestagdo de servigos de Coordenagio Técnica, no ambito do Projeto Recuperacio de Areas
Degradadas na Bacia Hidrogrifica do Rio Sio Bartolomeu — Projeto Rio Sdo Bartolomeu Vivo,
exercendo as seguintes atividades:

- Diagnostico ambiental, e mobilizagdo de proprietarios rurais.

- Mapeamento de nascentes, areas degradadas e Areas de Preservagdo Permanente (APP’s).

- Coordenag@o e monitoramento das equipes de viveiro e plantios de mudas em campo.

- Monitoramento e manuten¢do de plantios florestais,

- Elaboragio de relatorios técnicos e Planos de Recuperagio de Areas Degradadas,

- Elaboragdo de propostas financeiras, contratos e supervisio de prestadores de servigos técnicos.
- Coordenagdo e desenvolvimento de pesquisas praticas.

- Coleta, beneficiamento, armazenamento e controle de qualidade de sementes nativas.

- Cursos, oficinas, eventos e atividades de extensdo.

- Participagdo em foruns, seminarios e atividades de fomento & recuperagio de areas degradadas e
restauragido

A participacio do Coordenador Técnico foi realizada durante o periodo de 2011 a 2015 e a Fundagio
Pré-Natureza alcangou as seguintes metas:

Plantio de mudas no | Plantio de mudas -
Fases Ano .. Hectares em recuperagdo
viveiro em campo

Fasel | 2011 172.500 37.172 46,76 :
Fase Il | 2012 136.000 53.123 55,32 Q&
Fasc 1 | 2013 97722 90.917 53.45 g’/
Fase IV | 2014 102.371 61.997 47 84 \,

Fase V | 2015 98.000 86.504 46,08
TOTAL | 5 anos 606.593 329713 249 hectares

Brasilia, DF, 12 de outubro de 20}/ /p
Cesar Victor do, Espirito Santo
Superintendente Executivo %
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Servicos e Esludos em Meio Ambiente
T

ATESTADO DE PARTICIPACAO TECNICA

Atestamos para os devidos fins a participacdo técnica do profissional George Alex Jaime de
Melo, Gestor Ambiental, na coordenagdo de campo da execucio de projetos do Programa de
Revegetag3o na Area de Preservacio Permanente do Reservatdrio da UHE Corumba IV, onde
foram implantados sistemas de restauracdo florestal por meio de técnicas conjugadas de
plantios de mudas nativas do Bioma Cerrado, plantios por semeadura direta e técnicas de
nucleacao, em aproximadamente 28 hectares, bem como o monitoramento destas intervencdes
e manutencdo dos plantios, compreendendo o periodo entre janeiro de 2011 a fevereiro de
2013,

Brasilia, 13 de fevereiro de 2013.

_/ ;
SIBAIO L% [ 2AA

Tarcisio Lyra dos Santos Abreu
Diretor Técnico {

SERIEMA —Servicos e Estudos em Meio Ambiente Ltda.
Endereco: SCLN 412 Bloco B Loja 40, Brasilia-DF.
CNPi n2 07.127.993/0001-06
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AUREA FLORESTAL

APRESENTACAO

A empresa AUREA FLORESTAL apresenta
ao Centro de Gestdo e Estudos
Estratégicos - CGEE, o documento
intitulado:

PROPOSTA TECNICA

Para participacdo no certame de
concorréncia publica estabelecido no Ato
Convocatorio COLETA DE PRECOS
003/2019.

0 presente documento estd sendo
entregue em 1 via impressa e 1 viaem
meio digital.

20 de novembro de 2019

0

In;ﬂ Mpartins Silveira
Repres¢ntante Legal
%
|

AUREAFLORESTAL

S SO QN

SCLN 206 Bloco A loja 05, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 7().844-510
contato@aurcaflorestal.com.br - (61)599886851 /999887713
wiww.aureaflorestal com.br
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AUREA FLORESTAL

1. APRESENTACAO

A AUREA FLORESTAL em consonancia com o escopo de servigos, alividades e produtos
previstos no Ato Convocatoric COLETA DE PRECOS n.° 003/2019, tem a satisfacdo de
apresentar ao CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS - CGEE, a PROPOSTA
TECNICA, visando, entre outros, participar de concorréncia piblica referente a contratagio de
servigos técnicos especializados de pessoa juridica para apoiar a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente do Distrito Federal (Sema/DF).

As atividades previstas estdo no dmbito do Projeto GEF - “Promovendo Cidades Sustentéiveis no
Brasil através de planejamento urbano integrado e de investimentos em tecnologias inovadoras”
a partir da implementa¢do de a¢Ges voltadas para recomposi¢do da vegetagdio nativa em 80
hectares de Areas de Preservagdo Permanente {APPs) de nascentes, dreas de recarga hidrica e
demais APPs degradadas ou alteradas nas Bacias do Rio Descoberto, do Lago Paranod, e do

Ribeirdo Riacho Fundo, visando a manutengdo e recuperagdo de seus aquiferos.

Nesse sentido, a presente proposta tem como objetivo:

s apresentar a expertise técnica e operacional da empresa, por meio da apresentagio de
portfdlio com destaque aos principais servigos correlatos ao Projeto;

* contextualizar a proposta com relagdo aos seus objetivos, caracterizando de maneira geral
as dreas alvo das intervengdes de recomposicdo da vegetagio nativa e demais agdes a
serem desenvolvidas em busca de alcangar os objetivos do Projeto, bem como os
principais atores envolvidos;

* definir as metodologias de trabalho para realizagdo dos diagnosticos ambientais locais e
priorizagiio de areas a receberem intervengdes de recomposigdo da vegetagio nativa, das
acdes de mobilizagdo social integrada ao longo do processo de recuperacio, das técnicas
de preparo do terreno e execugdo de plantios e outras interven¢des, bem como das
atividades de monitoramento ¢ manutengdo dos plantios;

» descrever o planejamenio das atividades, servigos e agdes para o pleno desenvolvimento
dos predutos a serem apresentados em atendimento aos objetivos do Projeto;

» Descrever a estruiura e composigdo da equipe técnica, consultores e pessoal de apoio
administrativo;

= Apresentar o curriculo e qualificac@o profissional da equipe de coordenagdo do Projeto;
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» Apresentar um cronograma de atividades mensais a serem realizadas ao longo de dois

anos de Projeto.

A seguir, apresentamos cada item da Proposta Técnica, conforme sugerido no Anexo B do Termo

de Referéncia.

A) PORTFOLIO DA PROPONENTE

_I-IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

Nome da Instituigdo: Razdo Social: IMS Servicos Florestais Lida— ME
Nome fantasia: Aurea Florestal

Nome do responsdvel: Ingrid Martins Silveira

Data de criagfo: 02/06/2014

Enderego: CLN 206 Bloco A, Loja 3, Brasilia - DF

Site: www.aureflorestal.com.br

Telefone celular: (61) 99988-6881

12- ORGANIZAGAO DA EMPRESA

A Aurea Florestal € uma empresa de Engenharia Florestal com grande expertise no plantio de
mudas nativas para Recuperagio de Areas Degradadas e Compensagdo Florestal. E também, no
monitoramento ¢ manuten¢do das mudas, uma vez que um ecossistema so é considerado
restaurado quando contém recursos bidticos e abidticos suficientes para continuar seu
desenvolvimenio sem auxilios adicionais, Por isso, atuamos de forma cuidadosa, fornecendo
mudas de gqualidade, com elevada biodiversidade e origindrias de viveiros cadastrados no
RENASEM.

A Aurea Florestal esta preparada para atender demandas do setor pitblico e privado, com a oferta
de produtos, estudos e servigos ambientais, para as mais diversas finalidades como:

*  Execugiio de Planos de Recuperacdo de Arcas Degradadas (PRAD);

=  Projetos de Restauragio Ecologica;

s Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMAY;

= Reflorestamento e Recuperagio de Areas Degradadas;

= Levantamentos Floristicos e Inventarios Florestais em todos os biomas brasileiros;
= Coleta de sementes florestais e Resgatie de Germoplasma;

' Mapeamento e georreferenciamento de Areas;

= (estdo e Auditoria Ambiental;

» Plano de Manejo de Unidades de Conservagio;

» Formagdo e condugio de povoamentos florestais e de florestas nativas de produgiio;
= Adequacfio ambiental e plano de utilizagdo de imdveis rurais;

» Cadastro Ambiental Rural (CAR);

»  Sistemas Agroflorestais (SAF);

SCLN 206 Bloco A laja 06, Asa Norte, Brasifia - DF. CEP: 70.6844-510.
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* IntegracZo Lavoura-Pecuaria-Floresta (iLPF);
* Colheita, transporte e comercializagdo de produtos florestais;
»  Acdes de Educacdo Ambiental, Mobilizagio Social e Comunicagéo.

QUADRO TECNICO

Responsiveis Téenicos:

Ricardo Flores Haidar (CREA 13021/D-DF)

Miguel Marinho Vieira Brand3o (CREA 18351/D-DF)
Administra¢io:

Ingrid Martins Silveira — Socia e Diretora administrativa

IENCIATDATEMPRESAIRELEVANTES PARAESSE GE

= et — i

Servigo: Data de inicio: abril de 2014

“Aguas do Cerrado — O Futuro em Nossas Data de Concluséo: fevereiro de 2016
Maos”.

Cliente: Duracdo: 22 meses

Instituto de Permacultura: Organizagio,
Ecovilas e Meio Ambiente — IPOEMA
(CNPJ: 07.332.061/0001-03)

Enderego: Contato:
AOS 8 Bloco F apartamento 301 — Area Claudio Jacinto
Octogonal Sul. Brasilia— DF. claudiocj@hotmail.com

{61) 98168-9898
Localizacdo: Bacia do Rie Sio Bartolomeu | Valor aproximado: R$ 300.000,00
{Brasilia-DF ) e Jardim Boténico de Brasilia.
Coordenador e Responsivel Técnico: Equipe total: 20
Miguel Marinho Vieira Branddo (CREA
18351/D-DF)
Descrigao Resumida:
Coordenagdio Técnico-Operacional, Geréncia Técnico-Operacional e Mdo de Obra de plantio
de mudas no ambito do projeto “Aguas do Cerrado — O Futuro em Nossas M3os”.
Servicos Executados:
= Execugdo do plantio de 170 mil mudas nativas do Cerrado para a recomposicdo da
vegetagdo nativa do Cerrado, em 90 hectares de areas degradadas ou alteradas na
bacia do Rio S3o Bartolomeu, executado entre outubro de 2014 a dezembro de 2016;
= Aplicagdo de técnicas inovadoras e complementares como: condugdo da regenerago
natural, uso de pathadas e serapilheiras sobre o solo, plantios de mudas consorciadas
com sementes e adubagio verde, plantios diretos de sementes nativas;
= Apoio técnico na realizacio de plantios, eventos e mutires, para a mobilizagdo dos
proprietdrios rurais e da comunidade local;
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» Fornecimento de toda a méo-de-obra necessaria a execugiio e entrega da obra no
prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de protegio
individual (EPI) necessarios para a execugéo da obra.

Projeto: Data de inicio: outubro de 2014
Produtor de dgua do Pipiripau Data de Conclusiio: maio de 2015
Cliente: - | Duracdo: 7 meses o
WWF Brasil (CNPI: 26.990.192/0001-14)

Enderego: Contato:

CLS 114 Bloco D, loja 35. Brasilia — DF. Abilio Vinicius Barbosa Pereira

AbilioVinicius@wwf.org.br
(61)98289-1122

Localizacdo: Bacia hidrografica do Valor aproximado: R$ 488.000,00
Pipiripau, Brasilia~ DF. -
Coordenador e Responsivel Técnico: Equipe total: 15

Miguel Marinho Vieira BrandZo (CREA

18351/D-DF)

Dgcrigg(; Resumida:

Transporte, distribuigdo e plantio de mudas, associada a agdes de monitoramento, replantio e
manutengiio de dreas em processo de restauragio ecoldgica, localizadas na bacia hidrografica
do Pipiripau — 2° fase - Municipio de Brasilia - DF, regido administrativa de Planaltina.
S-;:!-‘vit;_(;s_Ex_ec;ltados: ) - - - ==

= Execucdo do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperagio florestal de
aproximadamente 36 hectares de areas degradadas na bacia do Pipiripau - DF por
meio do plantio de 70 mil mudas nativas, conforme o contrato CON (0290-2014
executado de outubro 2014 a maio de 2015;

* Fomecimento de mudas e insumos para a execugdo do plantio;

» Mobilizag#o dos proprietarios e da comunidade local;

* Fornecimento de toda a mado-de-obra necesséria 4 execugiio e entrega da obra no
prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de protegdo
individual (EPI) necessdrios para a execugio da obra;

»  Manuten¢@o das areas restauradas de Ciclo 2012/13;

* Manutengio das areas restauradas do Ciclo 2014/15.

Projeto: Data de inicio: setembro de 2015
Produtor de agua do Pipiripau Data de Conclusiio: dezembro de 2015
Cliente: Duragao: 3 meses

WWF Brasil (CNPI: 26.990.192/0001-14)

Enderego: Contato:

CLS 114 Bloco D, loja 35. Brasilia — DF. Abilio Vinicius Barbosa Pereira

AbilioVinicius@wwf.org.br
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(61) 98289-1122

Localizagio: Bacia hidrografica do Valor aproximado: R$ 84.000,00
Pipiripau, Brasilia — DF.

Coordenador e Responsavel Técnico: Equipe total: 10

Miguel Marinho Vieira Brandio (CREA

18351/D-DF)

Descri¢io Resumida:

Transporte, distribuicdo e plantio de 15.000 mudas de espécies florestais em proptiedades
rurais da bacia do Pipiripau - DF, visando propiciar dindmicas futuras de estimulo ao
pagamento dos servigos ambientais no dmbite do Programa Produtor de Agua.

Servicos Executados:

*  Execucdo do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperagdo florestal de
aproximadamente 8 hectares de dreas degradadas na bacia do Pipiripau - DF por meio
do plantio de 15 mil mudas nativas, conforme o contrato CON 00585-20135 executado
de outubro a novembro de 2015;

=  Fornecimento de mudas e insumos para a execugio do plantio;

= Mobilizagdo dos proprietarios e da comunidade local;

= Fornecimento de toda a mao-de-obra necessaria a execugdo e entrega da obra no
prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de protegdo
individual (EPI} necessarios para a execugdo da obra.

Projeto: Data de inicio: fevereiro de 2017
Plantio de Pesguisa e Desenvolvimento Data de Conclusio: margo de 2017
(P&D)

Cliente: Duraciio: 1 més

Corumba Concessées S.A. (CNPJ:
04.066.598/0001-72)

Enderego: Contato:
Setor de Industrias e Abastecimento — SAI Célio José Campos Junior
Trecho 3, Lote 1875. Brasilia — DF. cjunior@corumbad.com.br
(61) 3462-5212
Localizagiio: Entorno do reservatorio da Valor aproximado: R$ 33.000,00
UHE Corumba IV
Coordenador e Responsivel Técnico: Equipe total: 8
Miguel Marinho Vieira Branddo (CREA /t fi
18351/D-DF)

Descricio Resumida:

Recuperagdo de area degradada no entorno do reservatdrio da "UHE Corumba IV",

especialmente no Municipio de Luzidnia - GO, comtemplando o fornecimento de sementes,

preparo do terreno ¢ 4 execugdo do plantio em cariter experimental de 1 hectare, Plantio de \?\?}
Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) como alternativa para ganho de escala e redugdo de custos Q
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na implantagdo de sistemas de revegetagdo na drea de preservagio permanente do Reservatorio

da UHE Corumba 1V.
Servicos Executados:

=  Preparacdo do terreno (rogagem mecanizada, abertura de sulcos);

« Distribuicdo de composto de macréfitas

= Aplicagdo de adubagio;
= Execugdo do plantio de sementes;
»  Monitoramento dos resultados.

Projeto:

Viveiros Escolares

Cliente:

Fundacdo de Empreendimentos Cientificos ¢
Tecnologicos — FINATEC (CNPJ:
37.116.704/0001-34)

Endereco:

Universidade de Brasilia, Campus Darcy
Ribeiro, Edificio Finatec. Brasilia— DF.

Localizacio: Escola Classe Jardim Botanico
de Brasilia e Escola Parque da Natureza,
Brazlandia-DF.

Coordenador e Responsavel Técnico:
Miguel Marinho Vieira Branddo (CREA
18351/D-DF)

Descrigio Resumida:

7

Data de inicio: junho de 2018
Data de Conclusio: agosto.de 2018
Duragiio: 2 meses

Contato:

Eliane Vieira da Silva Sena
eliane@finatec.org:br

(61) 3348-0460

Valor aproximado: RS 8.000,00

Equipe total: 6

Construgdo, adequagio e instalacdo de viveiros escolares em Brazldndia e no Jardim Boténico.

Servicos Executados:

* Fornecimento de material para a construgio;
= Construgdo da estrutura {pilares, sombrite, irrigagdo elétrica) e adequaciio das

instalagoes;
= Confeccdo de mesas para tubetes.

Projeto:

Plantio na bacia do Pipiripau

Cliente:

WWF Brasil (CNPJ: 26.990.192/0001-14)
Endereco:

CLS 114 Bloco D, loja 35. Brasilia— DF.
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(61)98289-1122

Localiza¢io: Bacia hidrografica do Valor aproximado: RS 130.000,00
Pipiripau, Brasilia— DF.

Coorderador e Responsadvel Técnico: Equipe total: i3

Miguel Marinho Vieira Brandio (CREA

18351/D-DF)

Descri¢io Resumida:
Implantacdo de 12 heclares de restauragio ecoldgica por meio de plantio de mudas na bacia
do Pipiripau - DF.
Servigos Executados:
=  Execugdio do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperagio florestal de 12
hectares de dreas degradadas na bacia do Pipiripau - DF, conforme o contrato CON
001422-2018 executado de outubro a dezembro de 2018;
= Fornecimento de mudas e insumos para a execugdo do plantio;
= Mobilizagdo dos proprietarios e da comunidade local;
* Fornecimento de toda a mio-de-obra necessaria & execugio e entrega da obra no
prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de protecéo
individual (EPI) necessérios:para a execugfio da obra.

Projeto: Data de inicio: outubro de 2018
Plantio na bacia do Descoberto Data de Conclusio: dezembro de 2018
Cliente: Duracio: 3 meses

WWF Brasil (CNPJ: 26.990.192/0001-14)

Enderego: Contato:

CLS 114 Bloco D, loja 35. Brasilia— DF. Abilio Vinicius Barbosa Pereira

AbilioVinicius@wwf.org.br
(61) 98289-1122

Localizacao: Bacia hidrografica do Valor aproximado: R$ 65.000,00
Descoberto, Brasilia — DF.

Coardenador e Responsdvel Técnico: Equipe total: 13

Miguel Marinho Vieira Branddo (CREA

18351/D-DF)

Descrigio Resumida:
Implantag¢io de 05 hectares de recuperagdo florestal por meio do plantio de mudas nativas, na
bacia do Descoberto, visando contribuir na diminui¢@io do passivo ambiental da bacia, bem
como no futuro aumento da oferta de qualidade e quantidade de dgua.
Servigos Executados:
= Execugdio do plantio de mudas nativas do Cerrado para a recuperagdo florestal de 05
hectares de dreas degradadas na bacia do Descoberto, conforme o contrato CON
001421-2018 executado de outubro a dezembro de 2018;
»  Fornecimento de mudas e insumos para a execugio do plantio;
= Mobilizacdo dos proprietarios e da comunidade local;
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* Fomecimento de toda a m3oc-de-obra necessaria & execugfo e entrega da obra no
prazo estabelecido, assim como todas as ferramentas e equipamentos de protegio
individual (EPI) necessérios para a execu¢io da obra.

B) CONTEXTO

As areas a serem trabalhadas no projeto localizam-se nas bacias do Descoberto e do Paranod
contemplando a regidio do Alto Descoberto € a regido da Serrinha do Paranod, bem como na bacia
do Riacho Fundo, contemplando a Area de Relevante Interesse Ecolégico (ARIE) Granja do Ipé.

Todas pertencenies a bacia hidrografica do Rio Paranaiba e Regifio Hidrografica do Parana.
Bacia do Descoberto/Alte do Descoberto

A regido do Alto Descoberto, abrange as dreas de contribuicio do rio Descoberto, os coregos
Barrocdo, Bucanhdo e Capdo da Onga, em sua nascente ¢, mais abaixo, os cérregos Chapadinha
e Olaria. Abrange também os tributdrios do Ribeirdo Rodeador, dos corregos Currais e das Pedras
e dos corregos da Rocinha e do Meio, ou seja, todos os tributdrios que desaguam diretamente no

lago formado pelo represamento de suas dguas.

A regido delimitada para realizacfo do projeto na bacia do Descoberto abrange a UH 33 (Alio
Rio Descoberto) e UH 26 (Ribeirdo Rodeador), UH 16 (Ribeirdo das Pedras) conforme Mapa
Hidrogréfico do Distrito Federal de 2016/SEMA/DF, sendo as regides com maior necessidade de
recuperagdo. Cabe ressaltar que a UH 33 delimita apenas a pane de contribuigdo da bacia no

territorio do Distrito Federal.

Toda esta regidio sera objeto de diagnéstico de dreas degradadas ou de uso allernative do solo em
APP’s de nascentes, rios, lagos e dreas de recarga hidrica, com a finalidade de mobilizagio das
comunidades e proprietdrios rurais para o engajamento nas a¢des do projeto. A parte contribuinte
da sub-bacia do Allo Descoberto que se sitva no estado de Goids também podera ser objeto do
diagnostico para que se avalie a necessidade de recomposi¢io da vegetagio nativa em APPs.
Nesse caso, scra realizada articulagio com o Estado de Goids e com os municipios de Aguas
Lindas e Padre Bernardo, para que haja integracdo institucional nas a¢Ges a serem desenvolvidas

fora do DF, em parceria estratégica entre 0s entes federativos,
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Bacia do Paranoa

A regido delimitada para realizag3o do projeto na bacia do Parano4 abrange a UH 9 Lago Paranoa

(Serrinha do Paranod), UH 13 Riacho Fundo (Arie Granja do Ipé).

A Serrinha do Paranoa localiza-se na sub-bacia Norte do Lago Paranoa na sua porgdo nordeste.
Limita-se ao norte com RA V — Sobradinho, ao sul e ao leste com o Lago Paranoa e RA VII -
Paranoa e, finalmente, 4 oeste com o Parque Nacional RA 1 - Brasilia. A drea abrange os cérregos
Acude, Urubu, Ponte, Jeriva, Palma, Palha, Taquari, Capoeira do Balsamo, Tamandua e Retiro
Velho, incluindo as dreas que os margeiam, localizadas na Serrinha do Paranod, Regibes

Administrativas do Lago Norie e do Varjdo-DF.

Esta sub-bacia tem uma grande drea da Chapada da Contagem em sua Regido, com dareas de
chapada, cerrado nativo e nascentes de dguas. Na Serrinha do Paranod existem seis nicleos rurais
remanescentes. Sdo eles: Bananal, Torto, Urubu, Jerivd, Palha, Tamandui e Balsamo, com

predominéncia de agricultura orgénica e moradias com baixa densidade de ocupagio.

Mais de 100 pontos de nascentes foram identificados nessa regido, em trabalho compartilhado
entre a Administrag8o Regional e as instituigGes da sociedade civil que atuam no local. Essas sio
as dreas chave que requerem um plano participativo de conservagéo, preservagdo e recuperagio,
a partir da mobilizagdo dos atores locais e em consonéncia com as atividades previstas neste Plano

de Trabalho.
A drea é formada por quatro setores, que apresentam caracteristicas distintas:

)] SHIN - Setor de Habitagges Individuais Norte — constitui-se em uma peninsula
adentrando o Lago Paranod, sendo predominantemente habitacional;

i) SML — Setor de Mansdes do Lago Norte — desenvolve-se as margens do Lago. E
limitado pela rodovia EPPR e o Lago, dando-ihe o aspecto de faixa costeira no
sentido norte-sul. O uso predominante € o habitacional e neste setor encontram-se as
vertentes dos corregos existentes no Setor Habitacional do Taquari, desaguando no
Lago Paranod;

iil) SHTQ - Setor Habitacional do Taquari — além do setor habitacional em si. estfo
inseridos o Setor de Postos e Motéis do Lago Norte, a Academia Nacional de Policia
Federal, o Centro de Cartografia Automatizada do Exército e o Setor Habitacional
Taquari; A regido abriga as cabeceiras de diversos tributdrios diretos do Lago

Paranod, configurando uma area sensivel e importante para recarga de aquiferos ¢
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manutengdo da qualidade da ambiental, especialmente com relagdo ao Sistema

Produtor de Agua do Paranod, que encontra-se i jusante desta drea e contribui para o
abastecimento piblico do Distrito Federal
iv) Vila Varjio — criada em maio de 2003, a Regido Administrativa do Varjio foi
desmembrada da drea que anteriormenie pertencia ao Lago Norte, atendendo a
necessidade de assentar familias de baixo poder aquisitivo, que moravam naquela
area.
E fundamental que agdes de recuperagio e conservagio da vegetagdo nativa sejam desenvolvidas

nessa area, visando garantir o adequado abastecimento de dgua e disposicdo de esgotos,

estimulando processos agroecologicos e a recuperagio de dreas ambientalmente sensiveis

Para a consolidag@io do Projeto, o Termo de Referéncia do Ato Convocatario Coleta de Pregos
003/2019 prevé a celebragio de Acordos de Cooperagdo Técnica entre a SEMA/DF, a
EMATER/DF e a Administragio Regional do Lago Norle, garantindo o aporte do conhecimento
que essas instituigdes possuem, tanto da regifo quanto na relagdo com seus moradores, em
especial para auxiliar na mobilizagdo de interessados na recuperagdo de APP de nascentes e cursos

d’agua, bem como éreas relevantes para a recarga hidrica de mananciais.

Além disso, serfio também mobilizadas, pessoas e organizagdes locais, tais como ONGs,
Associagdes de Produtores Rurais, Associagdes Profissionais, Comités de Bacias Hidrograficas,

entre outros.

C) METODOLOGIA

Os servigos objeto da presente proposta técnica contemplam diferentes frentes de trabalho, que
muitas vezes trabalhario simultaneamente. A metodologia de cada agdo ¢ brevemente descrita a

seguir:
Mapeamento e diagnostico local de dreas para revegetagio

Inicialmente, serd realizado um mapeamento geral das unidades hidrogréficas alve do Projeto,
por meio da fotointerpretagdo de imagens de alta resolucdo e aplicagdo de ferramentas de
geoprocessamento para geragdo de mapas em escala adequada e posterior defini¢io, priorizacio

e selegdo de dreas para realizagdo de diagnosticos locais em campo.

www.auredaflorestal.com.br
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Os diagnosticos serdo realizados por meio do caminhamento nas dreas selecionadas e
reconhecimento das condigdes ambientais de cada area, onde serd verificada a possibilidade de
mecanizacio do preparo do terreno, definida e georreferenciada a poligonal de intervengio,
verificada a presenga de espécies com potencial invasor, necessidade de cercamento, condigées ¢
caracteristicas superficiais do solo ¢ por fim o levantamento floristico de remanescentes e
adjacéncias, a fim de orientar a selegio das espécies a serem utilizadas nas a¢des de recomposi¢do

da vegetacio.
Elaboragio dos planos de recomposigio da vegetagio

De posse dos diagnosticos locais, serio elaborados os projetos técnicos, que devem indicar as
técnicas de revegelagdo a serem utilizadas para cada local, que podem ser aplicadas

isoladamente ou em conjunto, conforme apresentado a seguir.

Preparo do terreno

A cova € o local de suporte fisico de 4rvores e arbustos. De seu substrato a raiz ird explorar
dgua, ar e nutrientes. A forma e o desenvolvimento da raiz de uma planta sio forlemente
controlados pela genética, apesar de as condigBes edaficas, principalmente a compaclagiio,
influenciarem essas caracteristicas (Gongalves e Mello, 2004). As raizes exploram volume de
substrato e concentragdo de nutrientes. Covas de maior volume e com maiores concentragdes de
nutrientes proporcionam um ambiente edafico mais apropriado para o desenvolvimento de
espécies perenes. Havera nessas covas um maior desenvolvimento radicular e, consequentemente,

maior crescimento da parte aérea da planta (Correa, 2006).

As covas serdo abertas sobre o terreno preparado de maneira mecanizada com o sulcador
florestal ou com broca perfuratriz. Nos locais de dificil acesso a maquinas, de sensibilidade
ambiental relevante, ou com a presenga de vegelagdo natural remanescente, o coveamento deverd
ser manual, com auxilio de cavadeiras tipo “boca de lobo™. O tamanho padrio das covas serd de

0.3m x 0,4m (didmetro x profundidade), correspondendo a um volume minimo de 28 litros.

O coroamento deve ser realizado por meio da capina manual em 60cm de raio ao redor da
cova. A palhada proveniente de rogagens sucessivas devera ser acamada sobre o coroamento,
viabilizando uma camada de cobertura vegetal morta, que visa melhorar as condigdes de

temperatura e umidade sobre a drea de influéncia radicular.
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Adubacio

A necessidade de adubagfo decorre do fato de que um solo com baixa fertilidade,
encontrado comumente em dreas com problema de degradag@o ambiental, nem sempre é capaz
de fornecer todos os nutrientes que as plantas precisam para um adequado crescimento. As
caracteristicas e quantidade de adubos a aplicar dependem das necessidades nutricionais das
espécies florestais, da fertilidade do solo, da forma de reacdo dos adubos com o solo, da eficiéncia
dos adubos ¢, de fatores de ordem econdmica. As recomendagdes de adubagiio devem ser
definidas a nivel regional para as espécies e tipos de solo mais representativos, envolvendo
experimentagdo de campo, que devem ter por objetivo estabelecer classes de fentilidade do solo e
de resposta as adubacGes. Tdo importante quanto a resposta fisiologica das plantas, a
determinagdo de recomendagGes de adubagfio deve também permitir a otimizagdo dos recursos

financeiros.

A andlise do substrato a ser revegetado deve preceder qualquer recomendagio de manejo e
adubagdo. Informagdes sobre a textura, teor de matéria orgénica e pH s3o imporantes para nortear
o tratamento do substrato, contudo, a literatura sugere algumas formulagdes basicas que podem

ser recomendadas de maneira geral (MDR Cerrado, Felfili ef al. 2005).

Adubacio orginica

A técnica escothida para maijor parte da corrego nutricional dos solos presentes nas covas
de acomoda¢io das mudas € a adubagdo orginica. Devera ser utilizado prioritariamente o
composto organico efou o esterco de animais. Essa tomada de decisdo ¢ baseada no potencial de
influéncia que os compostos orginicos podem exercer sobre a constituigio fisica, quimica e
biologica dos solos. A adubagiio com o uso de esterco de animais e a torta de mamona realiza
importante papel de melhoramento das condiges para o descnvolivimento das mudas através da
disponibilizacdo de matéria orgénica, gerando grande influéncia sobre a agregaciio e estabilidade
das particulas do solo e na redugdo das perdas de solo e dgua por erosdo. Além disso, Comréa
(2006) cita vdrios outros efeitos benéficos da matéria orgénica sobre solos e substratos
degradados, tais como a elevagdo da capacidade de troca catidnica (CTC), que potencializa os
resultados da adubagdo quimica; liberagdio lenta de nutrientes, que € essencial para espécies
perenes; reducdo da lixiviagio de nutrientes aplicados por meio de fertilizantes; formacdo de

quelatos, que favorecem a absorgfo de micronutrientes pelas plantas; melhoria da agregagfio e da

§
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estruturagio do substrato, que aumentam a porosidade, a infiliragio e a quantidade de dgua
disponivel para plantas; aumento da capacidade tampdo para pH; maior sanidade vegetal,

proporcionada pelos organismos e microorganismos de solos que habitam a rizosfera.

O esterco curtido fornece ao solo a matéria orginica ja em estado de decomposi¢do e
elementos nutritivos além de fornecer compostos que tém fungdo estimulante ao crescimento das
plantas, O composto organico € em geral, formado por detritos orgénicos diversos, tais como

palhas, restos de podas, galhadas, que podem ser misturados ¢ compostados juntamente com

esterco fresco ou curtido.

Nos ultimos anos, a utilizagdo de substratos organicos simples ou misturados tem ganhado
espago tanto no plantio quanto na produgdo de mudas. Os compostos orgdnicos mais utilizados
sdo o esterco de curral curtido, himus de minhoca, cascas e cavacos de madeira decompostos,

bagago de cana decomposto, entre outros.

Os métodos, as doses e as épocas de incorporagio de adubos no plantio devem ser bastante
criteriosos para garantir 0 bom crescimento e qualidade das mudas, sem causar mortalidade e

perda na qualidade técnica das mesmas por motivo de intoxicagdo ou fermentacio.

Devera ser utilizada no plantio a quantidade minima de 8 litros de adubo organico, para

cada cova, incorporado manualmente.

Adubaciio quimica e corregdo da acidez

A adubagdo quimica deve fazer parie de um planejamento amplo onde devem ser
considerados os custos e os beneficios desta atividade ao longo do pericdo do tempo. No presente
plano de revegetagdo optou-se por priorizar o uso de fertilizantes quimicos nas dreas onde foram
encontrados solos dcidos e distroficos. Esta decisdo estd embasada no fato de que espécies nativas
estdo adaptadas as condigGes de baixa fertilidade dos solos do Cerrado. Apesar disso, Haridasan

(2000) afirma que tais espécies apresentam resposta positiva a calagem e adubagio.

Considerando o resultade da andlise de solos, ¢ o fato de que a vegetagdo implantada sera
diversificada e, portanto, com diferentes niveis de exigéncias nutricionais, serfio aplicados nas
covas ou cspalhados sobre a superficie, no caso de semeadura direta ou hidrossemeadura (para

camada rasleira) a quantidade de 100g dec calcdrio e 150g de NPK (4-14-8) por m? ou por cova
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para os solos de tipo 1 e 50g de caicdrio e 100g de NPK (4-14-8) por m? ou por cova para solos

do tipo 2.
Intervencdes de cariter vegetativo/silvicultural

A regeneragdo natural tem sido utilizada para recuperar grandes dreas ao longo dos
séculos passados, degradadas ou perturbadas, tanto em fungfo da agdo antrépica quanto em
consequéncia de cataclismas naturais. A recuperagdo se dd com maior ou menor rapidez,

dependendo do grau de degradagfio da area (Seitz, 1994).

Para Martins (2001), um ambiente degradado € aquele que perde a sua capacidade de
recuperacdo natural, seja ela através do banco de sementes do solo, do banco de pléntulas, da

chuva de sementes ou da capacidade de rebrota.

A regeneragdo artificial vem sendo, segundo Kageyama et al. (1992), prioritria na
recuperacio de dreas degradadas, em fungéo do elevado grau de perturbagdo que atinge grandes

areas de vegetacdo florestal.

Dentre as principais vantagens da regeneragfio artificial sobre a regeneragdo natural,
pode-se citar: a) facilita o desenvolvimento de planos mais simples para o manejo das florestas;
b) ndo depende da produgiio de sementes no local a ser regenerado; ¢} a dominancia ndo se
expressa tdo significativa quanto nos povoamentos iniciados por regeneragdo natural (Toumey

e Korstian, 1967b).

Como desvantagens, podem-se citar: a) em lerras abertas, as plantas sio expostas a
agentes bioticos ¢ abidticos que promovem danos ao povoamento ¢ b) em geral, ha um menor
numero de individuos por drea que na regeneragio natural. Para Bamett e Baker (1991), as
vantagens da regeneracdio artificial estdo no bom controle sobre a densidade e espagamento do
povoamento e em poder usar materiais geneticamente superiores. Estas técnicas sio comumente
usadas em floresias de producdo e em algumas situagdes, aplicam-se a florestas de protegdo.
Como desvantagens, tém-se o alto cusio de estabelecimento ¢ o uso intensivo de mio-de-obra

€ equipamentos.

Para Botelho e Davide (2002), a regeneragio artificial através, do plantio de mudas ou
semeadura direta, pode ser utilizada em drea total, em locais onde ndo existia vegetagdo arbérea

ou, ainda, dentro de sistemas de enriquecimento.
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As 1écnicas apresentadas a seguir deverdo ser aplicadas em conjunto ou iscladamente

conforme a conveniéncia de sua aplicagdo em cada local de plantio.

Condugio da regeneracio natural

A regeneracdo natural € um dos procedimentas mais econdmicos para a recuperago de
areas degradadas. lsso ¢ de grande importincia, uma vez que grande parte dos projetos de
recuperaggo, taito governamentais quanto particulares, ndo € executada devido aos altos custos

abarcados.

O uso da regeneragdo natural por exigir menos mao-de-obra e insumos na operagdo de
plantio, pode reduzir significativamente o custo de implantagdo de uma floresta de protegio.
No entanto, deve-se considerar que o processo de regeneragdo natural transcorrerd mais
lentamente quanto comparado & implantagio pelo método com o plantio de mudas, visto que o

processo ird ocorrer nos padrdes da sucessio florestal.

Quando se avalia a possibilidade de usar a regeneragdio natural como método de
regeneragdo de florestas de protegdo, o ponto a ser considerado refere-se ao conhecimento das
condigdes bésicas para que o processo ocorra. A regeneragdo natural pode ser favorecida através
de operagdes silviculturais, que propiciem melhor produgiio de sementes e que favoregam o

ambiente, para a germinagdo e o estabelecimento.

Para as dreas degradadas de niveis |11 e IV a regeneragio natural devera ser favorecida e

a vegetagdo serd enriquecida mediante plantio complementar de sementes e mudas.

Semeadura a lanco ou hidro-semeadura

A semeadura a lango consiste na aplicagéo de uma mistura uniforme de sementes e adubos
orgdnicos e inorgdnicos, utilizando para isso um coquetel de sementes de leguminosas e de
gramineas, preferenciaimente de espécies nativas, contudo, permitindo-se a aplicagfio de espécies

exoticas para uma rapida constitui¢do de cobertura vegetal viva no local, o que pode significar

maior custo no controle da vegetago infestante durante a manutengdo dos plantios. Por outro

lado pode acelerar a recuperagéo do solo mediante incorporagio do material orginico proveniente

de rogagens e da propria ciclagem natural.
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As espécies comumente utilizadas para esse fim s@io as leguminosas e gramineas, que

podem ser inoculadas com bactérias e/ou fungos benéficos ao sistema de revegetagfo.
» Leguminosas

Crotalaria — 30 kg/ha

Feijao guandu — 30 kg/ha

Calopogoénio ou soja perene — 30 kg/ha

Estilosantes — 15 kg/ha

» Gramineas

Capim elefante — 30 kg/ha

Azevém — 30 kg/ha

Aveia preta— 30 kg/ha

Apos o langamento do coquetel de sementes, ja em terreno adubado, na mesma base
recomendada para cada tipo de solo, o terreno deve ser rastelado superficiaimente para facilitar

uma melhor incorporagdo das sementes no solo.

O plantio de sementes devera ser realizado sempre no inicio da estagio de chuvas, nos
meses de novembro e dezembro. As sementes, dependendo das espécies, devem receber

tratamento de quebra de dorméncia ou indugiio de germinagio antes da semeadura.
Plantio de mudas

O plantio de mudas é o método de revegetagdo mais comum no Brasil. A grande
dificuldade do reflorestamento com espécies nativas é a obtengdo de mudas em quantidade,
qualidade e diversidade desejadas de espécies. Vdrias experiéncias, a pariir do plantio de mudas,

ja apresentaram resultados positivos no Brasil, porém, um fator que deve ser levado em conta é
o alto custo do método (Faria, 1999).

A principal vantagem do plantio de mudas ¢ a garantia da densidade de plantio, pela alta
sobrevivéncia e do espagamento regular obtido, facilitando o manejo. A qualidade das mudas é

um dos principais fatores para garantir o sucesse do plantio, podendo garantir a sua J
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sobrevivéncia e crescimento inicial ou, por outro lado, ser responsavel pela alta mortalidade e

elevar o custo de implantagio (Botelho e al., 2001; Botetho e Davide, 2002).

Recomenda-se uma densidade aproximada daquela recomendada pela literatura
especializada (entre 1100 e 3300 mudas por hectare). Além de corresponder ao adensamento
médio nas fitofisionomias do Cerrado (Nunes, 2061) esse configuragdo, dependendo do
espagamento adoiado, permite maior facilidade de manutengiio, propiciando inclusive a entrada
de maquindrio para rogagem e/ou rega quando necessario. O espagamento recomendado sera de
3 x 1 m e poderd ser aiterado em fungdo de caracteristicas peculiares de cada local a ser
recuperado.

Os plantios devem ser efetuados na época das chuvas (entre novembro e abril),
preferencialmente no inicio das chuvas, para que se possa aproveitar toda a amplitude do periodo
chuvoso. Em éreas sujeitas a inundagdo, o plantio deverad conduzido no final da estagdo chuvosa,
evitando perdas por possiveis inundagdes.

A distribui¢fio das mudas nas covas deve ser realizada na presenga do responsavel técnico,
de forma a evitar o agrupamento ou distanciamento excessivo de individuos da mesma espécie,
observando sempre a diversidade requerida.

A distribuigio de mudas ocorrera em fungo das caracteristicas ambientais locais e devem
ser dispostas em linhas ou em outras conformagdes que se adaptem as caracteristicas locais e que

facilitem sua manuteng¢ao.

A remogdo das mudas dos sacos plasticos, quando for o caso, deve ser feita com ajuda de
estilete, com cvidado para preservar o torrdo. Apos a colocagiio da muda na cova, a terra deve
recobrir o torrdo em cerca de meio centimetro, com o cuidado de ndo ser amontoada no colo da
muda, e ser levemente compactada para nio prejudicar o sistema radicular. Apos o plantio da
muda podera ser promovido nos locais onde for necessario, o levantamento das bordas, utilizando-
se parte da terra rctirada da cova, com cerda de 40cm de didmetro, formando uma bacia para
retenciio da dgua das chuvas. Esta prética é conhecida como embaciamento.

O tutoramento das plantas, realizado com pequenas estacas de até 50 centimetros de altura,
é recomendado para mudas muito grandes ou na ocorréncia de ventos fortes. Além disso, facilita

a visualizago das mudas na época de manutencio.
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Sele¢do das espécies a serem empregadas na recomposicio da vegetacio nativa

Um dos fatores de maior importdncia no processo de revegetacdo € a escolha de espécies
adequadas as condigdes locais, refletindo na germinagio e sobrevivéncia das sementes e mudas

inseridas e, posteriormente no seu incremento em biomassa ¢ altura.

As fitofisionomias originais das dreas a serem recuperadas contemplam areas de gradiente
entre florestas estacionais, florestas perenifélias e cerradiio. Em geral s3o dreas susceptiveis a
infestagdo de gramineas exdticas e por isso deve-se priorizar o plantio de espécies de crescimento
rapido, que possam rapidamente superar o sombreamento excessivo provocado pelo capim

exotico.

A escolba das espécies que irdo compor a comunidade vegetal inicial em cada sitio a ser
revegetado buscard atender requisitos como a adequagio ao clima e solo local; estarem presentes
em fragmentos proximos ou remanescentes na drea; serem espécies nativas; possuirem
plasticidade fenotipica; pertencerem a diferentes grupos ecoldgicos (pioneiras, secundirias e

climdticas); ter viabilidade de producéo ou aquisigdo; serem atrativas & fauna.

Poranto, as espécies devem ser escolhidas com base nas listas obtidas a partir dos
inventarios e levantamentos realizados na regido, na bibliografia especializada e principalmente
na disponibilidade de mudas nos viveiros da Regido, sempre buscando contemplar grande

diversidade de espécies em cada local a ser revegetado.

Obtengdo de sementes e mudas

As mudas devem ser adquiridas de viveiros credenciados e registrados no RENASEM, e
que sejam produzidas em locais proximos a drea de plantio. Todas as mudas devem gozar de boa
sanidade e tamanho satisfatério para serem expedidas a campo. A selegdo das espécies deverd
priorizar a diversificagdo dos plantios, garantindo um perceniual equilibrado de cada espécie nas
dreas em recuperagao.

Considerando a elevada demanda ¢ a dificuldade de obtengiio de sementes e mudas nessa
escala na regido, o programa de revegetagdo vai contemplar a contratacio de uma equipe
permanente de coleta de sementes florestais e produgfo de mudas nativas de mancira autdnoma,

bem como aquisig@o de produtores locais.
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MONITORAMENTO, MANUTENGCAO E TRATOS CULTURAIS

Esta etapa consiste no acompanhamento do desenvolvimento dos processos erosivos, do
desenvolvimento das mudas e plantulas, controle de pragas, controle de drenagem, terragos e
taludes. O objetivo do monitoramento € adequar a metodologia proposta, através de intervengdes

. . L ¢ - - - r
que melhorem a efetividade dos processos ecoldgicos na recuperagio/revegetagio da area.

Os projetos de revegetac@o devem ser monitorados de forma mais intensa no primeiro ano.
LN . . PR - A .y s
E imprescindivel a supervisdo e acompanhamento de um profissional habilitado/responsavel
técnico, que busque garantir a condugiio do processo de implantacdo segundo as diretrizes

descritas no plano de revegelagdo.

No primeiro ano, a cada trinta dias apds o plantio, as dreas devem ser novamente visitadas
para que seja avaliada a sanidade das mudas ¢ os adequados tratos silviculturais. A andlise
periddica das condigdes do solo e o comportamento das sementes e mudas plantadas podem
indicar a necessidade de adubagdo de cobertura e estimar a quantidade, a formulagiio, e a
frequéncia desta adubag@o. O fertilizante devera ser aplicado, quando necessério ao redor da
muda, na projecdo da copa em valetas de 10 cm de profundidade e depois ser recoberto por solo.
Na época seca € recomendada a irrigacdo periddica dos plantios mais recentes, evitando a

mortalidade por deficiéncia hidrica.

No segundo ano a periodicidade do monitoramento pode ser feita a cada 90 dias, A partir
do terceiro ano (fora do escopo da proposta) o acompanhamento ja poderd ser feito através de

visitas g:m_gtrais no local, bem como pelo monitoramento com recursos de sensoriamento

remoto.

Os pardmetros de monitoramento a serem observados e relatados em periodicidade anual
devem contemplar um diagnoéstico das interven¢des de contengdo de erosdo, apontando sua
estabilidade efou necessidade de manuteng¢lio. Quanto a revegetagiio, devem ser avaliados a
evolugdo da cobertura vegetal implantada ou enriquecida, as taxas de germinagdo e sobrevivéncia.

0 incremento e estratificagdo em altura e o desenvolvimento de espécies infestantes.

Os relatorios devem' pontar ¢ propor corre¢des para possiveis falhas do processo de
recuperacdo da drea durante um periodo que pode variar entre 3 e § anos, dependendo do nivel de
degradacdo da drea, de modo sejam tomadas providéncias para garantir a recuperagio ambiental

ou mesmo para indicar a conclusdo do processo de recuperagdo.
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Para dreas extensas, poderfo ser realizados procedimento de amosiragem aleatoria ou

sistemadtica, que deve ser justificado tecnicamente.

Taxas de mortalidade e reposicio de falhas

A avaliagio da Sobrevivéncia deve ser feita por meio da contagem de mudas saudéveis e
das mudas mortas ou subdesenvolvidas. Apos a contagem faz se necessiria a verificagio
percentual deste dado em relagdo a quantidade de mudas plantadas. Taxas inferiores a 10% sdo
aceitaveis, sem a necessidade de replantio, se a taxa de mortalidade for superior a esse percentual
das mudas-plantadas, deverd ser executada a reposi¢do de mudas. O acompanhamento ¢ feito a
cada 30 dias, sendo que o replantio das mudas mortas ou subdesenvolvidas deve ser concebido

apenas no periodo chuvoso.

7.2. Ro¢agem e coroamento

As rogadas devem ser realizadas para controlar a vegetagfio competidora que pode impedir
o bom desenvolvimento das mudas, nas ruas e nas linhas de plantio. Deverdo ser realizadas,
preferencialmente, de forma manual e seletiva, a fim de evitar a remogdo da vegetacdo natural em
regeneragdo, Porém, devido as dificuldades técnicas de se realizar essa atividade manualmente
em grandes dreas de plantio, a rogada nas ruas pode ser realizada com o auxilio de trator com
rogadeira ou manual, dependendo das condigdes edaficas locais.

O coroamento, semelhantemente a rogada, consiste na remogio de toda a vegetagio em um
raio de 50 cm a partir do colo das mudas. Essa atividade deve ser realizada manuaimente, com o
uso de enxada, e cuidando para ndo danificar 2 muda.

Os residuos das atividades de rogada e coroamento deverdio ser dispostos ao redor das
mudas, oferccendo protegdo a perda de umidade do solo e minimizagiio da rebrota de vegetagdo
competidora.

Rogadas e coroamentos de manutengiio devem ser realizados sempre no inicio e fim da
estacfio seca, durante os trés primeiros anos apds a implantacdo.

No caso de opgdo por capina quimica, deve ser emitido um receitudrio especifico, onde

devem ser tomadas as providéncias para a correta utilizagdo deste tipo de insumo.
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Irrigacao

A irrigagdo deverd ser efetuada durante o plantio no caso de estiagem e no primeiro ano,
mensalmente nos meses de seca (junho a setembro), totalizando quatro regas com
aproximadamente cinco litros de dgua por muda plantada em cada rega. Para potencializar a
disponibilidade hidrica, pode ser previsto o uso de gel hidrofilico, que absorve a umidade e
mantem disponivel por mais tempo no solo.

Para efetuar as regas deve-se utilizar caminho pipa ou tanque acoplado ao trator, sendo

que a irrigaclio deve ser direcionada ao solo na drea do coroamento de cada muda.

Controle fitossanitario

O controle fitossanitdrio consiste na aplicacdo de bioinseticidas apos a verificagdo de
pragas e doengas que possam surgir, tais como cochonilhas, formigas cortadeiras, lagartas,
abelhas arapua, cerambicideos, coledpleras ou brocas, fungos, bactérias e virus. As formigas, que
geralmente representam o principal elemento limitador do sucesso do plantio, receberio atengdo
especial, havendo o repasse para a identificagio de olheiros e aplicagdo de formicida,

preferencialmenle em iscas, conforme orientagio do fabricante.

D) PLANO DE TRABALHO

Para a execugdo dos servigos previstos no edital de convocagdo de coleta de pregos, foram
definidos os produtos e atividades principais, que devem ser realizadas de forma integrada,
sequencial e acumulativa. Na primeira etapa, devera ser realizada a intervengdo em 40 hectares
(produtos 1 a 6). Na segunda etapa de execucdo das agdes do Plano de Trabalho, o alcance de
mais 40 hectares serdio objeto dos produtos 7 a 10. Os produtos 11 a 14 abrangerdo o total de 80

heclares e sistematizardo as informagdes das duas etapas previstas no projeto.

Cabe ressaltar que as ages definidas para este PLANO DE TRABALHO devem ser realizadas
em consonéncia com a sazonalidade climética da regifio, e 0s plantios ¢ intervengoes devem ser
realizados desde o inicio do periodo chuvoso. Consta no edital que as agdes devem ser divididas
entre as duas regides hidrograficas em igual quantidade (20 hectares por regifio, em dois ciclos de

plantios/intervengdes).

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia - DF., CEP: 70.844-510
contato@aureaflorestal.com.br - {(61]999886881 /999887713
www.aureaflorestal com.br

| p!

\'. .-I

0
&

Y

Jf_l'.

Q



—_—

AURFA FLORESTAL

A seguir, destaca-se as metas e indicadores necessarios para a consolidagdo dos produtos:

g . |

N2

At it

P1

11

1.2

1:3

14

1.5

e

Atividades por produto

—— e — ————— e —— —

[ Duragso’|

Documento técnico em duas partes {uma para a Bacia do Descoberto e
outra para a Bacia do Paranod) contendo a consolidacdo das informacies
¢ diagnéstico da drea de abrangéncia do projeto (dreas sob intervencio
indicadas pela SEMA/DF ou outras instituigoes que atuam na regifio)

Realizar o levantamento de dados secunddrios das dreas indicadas pela
Sema/DF a serem validadas em campo, identificando, preliminarmente, a
metodologia de coleta de dados e as fontes de informag8o que ser@o utilizadas

Desenvolver cartografia das dreas objeto do diagnéstico, inclusive com apoio
de imagens de drone, definindo escalas de analise compativel com as areas a
serem recuperadas e apresentar 05 mapas;

Definir estratégia de abordagem e métodos a serem utilizados no envolvimento
da populagfio-alvo (especifico para cada uma das duas localidades) durante
todo o periodo do contrato

Selecionar as areas que receberfio as intervencdes, com base nos estudos
preliminares realizados nas 02 regiGes hidrograficas, indicadas pela SEMA/DF
e nos dados levantados pelo diagnéstico e critérios elegidos, vistorias de
campo e manifestagiio de interesse dos detentores das dreas.

Realizar a avaliagiio local das areas a serem recuperadas, para identificagiio da
cobertura vegetal e fitofisionomia original, historico de ocupagio da dreae o
estado de degradagdo/conservagdo do solo, incluindo riscos de erosio,
presenca ou auséncia de espécies exoticas, estado de desenvolvimento da
regeneragdo natural, tipos de solo e coleta para a analise, déficit de APP nas
propriedades

SCLN 206 Bloca A lojo 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70.844-510,
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
www.aureaflorestal com.br

60 dias
{dez/19-
jan/20)

30 dias

60 dias

30dias

60 dias

60 dias



j—

TAL

AUREA FLORES

16

17

18

1.9

P2

21

e

Produzir mapeamento e banco de dados geoespecial com as principais feigdes
morfoldgicas e declividades predominantes, tipologias e propriedades do solo,
processos erosivos, areas com solo exposto, paslagens degradadas e
fragmentos de vegetagdo nativa por tipologia, hidrografia, vegetagfo, usos do
solo, caracterizagio da estrutura fundidria e perfil socioecondmico dos
beneficiarios;

Definir métodos a serem adotados para a aquisi¢fio e selegfio de mudas e, se
for aplicdvel e com resuitados efetivos para o projeto, sementes (aguisi¢io,
coleta, banco de germoplasma, qualidade penética e testes de germinacdo

Definir modelo de termo de compromisso, obter adesGes junto aos
beneficidrios das intervengdes da proposta e a assinatura dos referidos termos
de compromisso, com especificagfio das contrapartidas desses beneficidrios,

Produzir relatorio consolidado das informagdes e diagnostico das areas sob
intervengiio, nos termos descritos nas demais atividades deste Produto, além
da lista dos produtores beneficiados, com enderegos fisicos/eletrénicos de todo
o processo de implantagio

Documento técnico em duas partes (uma para a Bacia do Descoberto ¢
outra para a Bacia do Paranoa) contendo a consolidagioc das informacdes
e os Projetos Executivos de Recomposicao, por propriedade, somando 40
hectares, contendo os método(s) de recomposiciio das dreas degradadas a
ser(em) empregado(s) em cada APP de nascente ou curso hidrico indicado
¢ dreas de recarga, cronograma de execuciio com a descrigiio das etapas,
praze ¢ insumos necessirios, tratos culturais, ac¢des de recuperacio
necessirias, mapeamento, método de engajamento dos beneficiarios ¢
método utilizado para monitoramento dos resultados.

Propor ofs) método(s) de recomposi¢iio da vegetago para cada area,
considerando o estado diagnosticado e justificande o método escolhido ou a
combinagdo de métodos.

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilio — DF. CEP: 70.844-510
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_ Atividades por produto

= PP

Definir cronograma de execugio, com a descrigio de etapas, prazos e recursos
necessarios conforme desemboiso dos produtos definidos nesse PT;

Manter articulagdo com os proprietarios e/ou legitimos ocupantes das areas
beneficiadas, para acompanhamento e monitoramento durante todo o periodo
do contrato

Inserir na cartografia as dreas a serem recuperadas, com apoio de drone, cujo
equipamento sera fornecido pela SEMA/DF, para identificag3o do estado atual
e monitoramento da recomposicfo da vegetagdo; disponibilizando profissional
capacilado e licenciado para uso do drone.

Produzir relatério consolidado com os Projetos executivos de recomposi¢io
por propriedade, com a descri¢do dos tratos e métodos a serem utilizados para
as fases de pré-plantio, plantio, replantios e as manutenges previstas, com a
delimitacdo das dreas, quantidade de mio de obra e dias necessarios para a
exccugdo dos plantios, cronograma das manutengdes, ferramentas,
equipamentos e utensilios a serem utilizados,

Documento em duas partes (uma para o Alto Descoberto ¢ outra para a
Serrinha do Paranos) contendo relatério de implantagéiio dos Projetos de
recomposi¢iio da vegetagio em 20 ha, com a descrigiio dos tratos e
métodos utilizados para as fases de pré-plantio ¢ plantio, com a
delimitagiio das areas, quantidade de mio de obra ¢ dias utilizados para
a cxecucdo dos plantios, ferramentas, equipamentos e utensilios
utilizados, listas das espécies e quantitativo de mudas e sementes ou de
outros métodos utilizados.

Preparacdo das dreas para as operacdes de plantio (organizagio de materiais,
preparo do solo, limpeza, adubagdo, sulcamento do solo, abertura de bergos,
cercamento, entré outras intervencg@es, processos operacionais e técnicas
inovadoras);

Selegdo de mudas rustificadas e transporte apropriado em veiculo fechado e,
de acordo com o Projeto executivo, aquisicdo de sementes, e/ou separa¢do ¢
receptagio de mudas e sementes para plantio;

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilio - DF. CEP: 70.844-510.
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Realizar oficinas com os produtores rurais para engajamento nas a¢des de

recomposigdo das areas degradadas; 15 dias

Realizar os plantios com descricio das técnicas, por meio da sucessdo
ecoldgica, e insumos utilizados, adubag8o prescrita, metodologia adotada por 30 dias
area a ser recuperada, espécies utilizadas, entre outras;

Realizar a prote¢do da drea nos 20 heclares (cercas, aceiros, sinalizago, etc.),
com apoio dos beneficidrios, que devem descrever nos Termos de 30 dias
Compromisso unidades e indicadores da contrapartida.

Registrar as informagbes para elaboragio de material educativo e manuais

- . 30 dias
tecnicos;

Apresentar relatério completo com a implantagio dos Projetos de recuperagio
em 20 ha das dreas sob intervengfo, por propriedade, com todo o processo de 31 dias
implantagdo, inclusive com imagens, mapas e registros fotograficos.

Documento em duas partes (uma para a Bacia do Descoberto e outra para

a Bacia do Paranod) contendo relatério de implantacio dos Projetos de
recomposicio da vegetaciio em 20 ha, com a descricio dos tratos e

métodos utilizados para as fases de pré-plantio e plantio, com a 30dias
delimitacdo das dreas, quantidade de mio de obra e dias utilizados para  (mar/20)
a execugio dos plantios, ferramentas, equipamentos ¢ utensilios

utilizados, listas das espécies e quantitativo de mudas e sementes ou de

outros métodos utilizados.

Preparag@o das areas para as operagbes de plantio (organizagdo de materiais,
preparo do selo, limpeza, adubagio, sulcamento do solo, abertura de bergo, 30 dias
cercamento, entre outros);

Selecdio de mudas rustificadas e transporte apropriado em veiculo fechado e,
de acordo com o Projeto Executivo, aquisi¢io de sementes, efou separagdo e 10 dias
receptac@o de mudas e sementes para plantio;

Realizar oficinas com os produtores rurais para engajamento nas agdes de

recomposi¢io das areas degradadas Bl
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4.5

4.6

4.7
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5.1

5.2

5:3

5.4

5.6

1
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SECLAE SIS

Realizar os plantios com descrigio das técnicas, por meio da sucessdo
ecoldgica, e insumos utilizados, adubagdo prescrita, metodologia adotada por
area a ser recuperada, espécies utilizadas, entre outras;

Realizar a protegdo da drea nos 20 hectares (cercas. aceiros, sinalizagio, etc.),
com apoio dos beneficidrios, que devem descrever nos Termos de
Compromisso unidades e indicadores da contrapartida.

Registrar as informac8es para elaboragdo de material educativo e manuais
1écnicos;

Apresentar relatdrio completo com a implantagio dos Projetos de recuperagio
em 20 ha das 4reas sob interveng8o, por propriedade, com todo o processo de
implantacdo, inclusive com imagens, mapas e registros fotograficos.

Documento em duas partes (uma para a Bacia do Descoberto e outra para
a Bacia do Paranod) contendo relatorio de manutenciio e monitoramento
dos 40 hectares de dreas plantadas (época seca), incluindo o replantio

Realizar o planejamento detalhado das intervengbes que serdo necessarias na
complementagio da recomposicio em cada drea, com cronograma das agGes a
serem realizadas, inclusive de envolvimento da populagio beneficidria e lista
de insumos utilizados;

Realizar a necessdria manutencio, com tratos culturais e reposigéo do plantio,
€aso Necessario;

Definir os indicadores de monitoramento conforme a legislagdo vigente e
realizar trabalho de campo implementando métedos de monitoramento do
plantio estabelecido, com apoio dos beneficidrios;

Incluir os dados de monitoramento na cartografia;

Documentar as areas monitoradas por meio de vdos de drone, cujo
equipamento sera fomecido pela SEMA/DF e fotos posicionadas em ponios
fixos, georreferenciados, que deverdo se repelir em todos os relatorios de
moniloramento;

Realizar oficina de capacitagdo com os beneficidrios para manutencdo e
monitoramenic das dreas de intervengio apos o encerramento do Projeto
(previsdo de continuidade), em consonancia com a legislagdo vigente;

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70.844-510
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Atividades por produto

b

5.7

P6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Produzir relatoric com as informacgbes relativas a manutengio e o
monitoramento do plantio realizado, com lista dos produtores beneficiados,
registros fologrificos e imagens comparativas da situagio anterior ao plantio
e as atuais,

Documento em duas partes (uma para a Bacia do Descoberto e outra para
a Bacia do Paranoi) contendo relatério de manutencao (ao longo dos
meses) € monitoramento dos 40 ha de Areas plantadas (a medi¢do do
monitoramento deve ser realizada no més de outubro, em datsd anterjor
a0 periodo das chuvas, para que as agdes de manutenciio possam ser
realizadas a contento).

Realizar o planejamento detalhado das intervengdes que ser3o necessdrias na
complementagioc da recomposigio em cada area, com cronograma das agoes a
serem realizadas, inclusive de envolvimento da populagdo beneficidria e lista
de insumos utilizados;

Realizar, caso necessdrio, a manutengio, com tratos culturais e reposi¢do do
plantio;

Realizar trabalho de campo com mensuragdo dos plantios conforme método
de monitoramento com indicadores estabelecidos, e apoio dos beneficidrios;

Incluir os dados de monitoramento na cartografia;

Documentar as dreas monitoradas por meioc de vbos de drone e folos
posicionadas em pontos fixos, georreferenciados, que deveriio se repetir em
todos os relatérios de monitoramento;

Realizar oficina de capacitagdo com os beneficiarios para manutengdo e
monitoramento das dreas de intervenciio, durante e apos o encerramenio do
Projeto, de acordo com a legislagio vigente;

Produzir relatorio com as informacgbes relativas a manutengdo e o
monitoramento do plantio realizado, com lista dos produtores beneficiados,
registros fotograficos e imagens comparativas da situa¢ao anterior ao plantio
e atual.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Documento técnico em duas partes (uma para a Bacia do Descoberio e
outra para a Bacia do Paranoa) contendo a consolidacgiio das informacdes
e diagnostico da Area de abrangéncia do projeto (dreas sob interven¢io
indicadas pela Sema/DF)

Realizar o levantamenio de dados secunddrios das dreas indicadas pela
SEMA/DF, a serem validadas em campo, identificando, preliminarmente, a
metodologia de coleta de dados e as fontes de informagdo que serdo utilizadas

Desenvolver cartografia das 4reas objeto do diagnostico, inclusive com apoio
de imagens de drone, cujo equipamento serd fornecido pela SEMA/DF,
definindo escalas de andlise compativel com as dreas a serem recuperadas e
apresentar os mapas;

Definir estratégia de abordagem e métodos a serem utilizados no envolvimento
da populagdo-alvo (especifico para cada uma das duas localidades) durante
todo o periodo do contrato;

Selecionar as dreas que receberdo as intervengdes, com base nos estudos
preliminares realizados nas 02 regides hidrogréficas, indicadas pela SEMA/DF
¢ nos dados levantados pelo diagnéstico e critérios elegidos, vistorias de
campo e manifestagio de interesse dos detentores das dreas

Realizar a avaliago local das areas a serem recuperadas, para identificacdo da
cobertura vegetal e fitofisionomia original, historico de ocupaciio dadreae o
estado de degradacio/conservagdo do solo, incluindo riscos de erosdo,
presenca ou auséncia de espécies exdticas, estado de desenvolvimento da
regeneragdo natural, tipos de solo e coleta para a andlise, déficit de APP nas
propriedades, entre outros aspectos, com documentagdo fotografica;

Produzir mapeamento e banco de dados geoespecial com as principais feigdes
morfoldgicas e declividades predominantes, tipologias e propriedades do solo,
processos erosivos, arcas com solo exposto, pastagens degradadas e
fragmentos de vegetagfio nativa por tipologia, hidrografia, vegetagfo, usos do
solo, caracterizago da estrutura fundidria e perfil socioecondmico dos
beneficidrios;
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__ Atividades por produto]

7.8

7.9

P8

8.1

| Duracso_ .

Definir métodos a serem adotados para a aquisicdo e selecdo de mudas e, se
for o caso para melhor resultado do projeto, sementes (aquisigdo, coleta, banco
de germoplasma, qualidade genética e testes de germinagdo);

Definir modelo de termo de compromisso, obter adesdes junto aos
beneficiarios das intervengdes da proposta e a assinatura dos referidos termos
de compromisso, com especificagio das contrapartidas desses beneficidrios

Produzir relatério consolidado das informagdes e diagndstico das areas sob
intervencdo, nos termos descritos nas demais atividades deste Produto, além
da lista dos produtores beneficiados, comn enderegos fisicosfeletronicos de todo
o processo de implantagdo, inclusive com imagens e registro fotogrifico.

Documento técnico em duas partes (uma para a Bacia do Descoberto e
outra para a Bacia do Paranoa) contendo a consolidacdo das informagdes
¢ os Projetos Executivos de Recomposi¢io, por propriedade, somando 40
hectares, contendo os método(s) de recomposi¢iio das dreas degradadas a
ser{em) empregado(s) em cada APP de nascente ou curso hidrico indicado
¢ dreas de recarga, cronograma de execugio com a descri¢io das ctapas,
prazo e insumos necessirios, tratos culturais, a¢des de recuperagio
necessirias, mapeamento, método de engajamento dos beneficidrios e
método utifizado para monitoramento dos resultados.

Propor o(s) método(s) de recomposicdo da vegetacGo para cada drea,
considerando o estado diagnosticado e justificando o método escolhido ou a
combinag3o de métodos. Importante assinalar que o método proposio, mesmo
que associado ao aproveilamento econdmico (com sistemas agroflorestais, por
exemplo), devera considerar a necessidade de utilizagdo de espécies nativas
em niumero e densidade suficientes para, ao final do processo, garantir o pleno
reestabelecimento do ciclo hidrico existente antes do processo de degradagio,
cumprindo a legislagdo vigente.

www.aureaflorestal com.br

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia -~ DF. CEP: 70.844-510.
contato@aureaflorestal.com.br - (61)995886881 /999887713

e

60 dias

45 dias

60 dias

45 dias
{out-
nov/20)

30 dias

{},.

P o



: 7 __.—n.——-’

AUREA FLORESTAL

|Ne _Atividadesporprodute 0
Inserir na cartografia as areas a serem recuperadas, com apoio de drone, cujo
8.2 equipamento serd forecido pela SEMA/DF, para identificagéo do estado atual

8.3

P9

8.1

9.2

93

9.4

8.5

e monitoramento da recomposico da vegelagio;

Produzir relatorio consolidado com os Projetos executivos de recomposigio
por propriedade, com a descrigdo dos tratos e métodos a serem utilizados para
as fases de pré-plantio, plantio, replantios e as manuteng3es previstas, com a
delimitacio das dreas, quantidade de m3o de obra e dias necessarios para a
execucdo dos plantios, cronograma das manutengdes, ferramentas,
eguipamentos e utensilios a serem utilizados, nos termos descritos nas demais
atividades deste Produto, com imagens e registro fotografico.

Documento em duas partes (uma para a Bacia do Descoberto e outra para
a Bacia do Paranod) contendo relatério de implantacio dos Projetos de
recomposi¢iio da vegetacio em 20 ha, com a descriciio dos tratos e
métodos utilizados para as fases de pré-plantio e plantio, com a
delimitaciio das dreas, quantidade de mio de obra e dias utilizados para
a exccugio dos plantios, ferramentas, equipamentos e utensilios
utilizados, listas das espécies e quantitativo de mudas e sementes ou de
outros métodos utilizados.

Preparag8o das drea para as operagdes de plantio (organizagdo de materiais,
preparo do solo, limpeza, adubagio, sulcamento do solo, abertura de bergos,
cercamento, entre outros);

Selecdo de mudas rustificadas e transporte em veiculo fechado e
coleta/aquisicd@o de sementes, separagio e receptagiio de mudas e sementes
para plantio;

Realizar oficinas com os produtores rurais para engajamento nas agdes de
recomposi¢do das areas degradadas;

Realizar os plantios com descrigdo das técnicas e insumos utilizados, adubagio
prescrita, metodologia adotada por drea a ser recuperada, espécies utilizadas,
entre outras;

Realizar a protegdio da drea nos 20 hectares (cercas, aceiros, sinalizagdo, etc.),
com apoio dos beneficidrios;

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia - DF, CEP; 70.844-510.
contato@aureaflorestal.com.br - {61)999886881 /999887713
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45 dias

45 dias

45 dias
(nov-
dez/20)

40 dias

10 dias

20 dias

45 dias

45 dias
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P10

i0.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Registrar as informagdes para elaboragiio de material educative e manuais
técnicos;

Apresentar relatério completo com a implantagio dos Projetos de recuperacgdo
em 20 ha das dreas sob intervencio, por propriedade, com todo o processo de
implantagéo, inclusive com imagens e registro fotografico.

Documento em duas partes (uma para a Bacia do Descoberto e outra para

a Bacia do Parano4) contendo relatério de implantaciio dos Projetos de
recomposicio da vegetacio em 20 ha, com a descrigiio dos tratos e
métodos utilizados para as fases de pré-plantio e plantio, com a
delimita¢iio das areas, quantidade de mio de obra e dias utilizados para
a exccucdo dos plantios, ferramentas, equipamentos e utensilios
utilizados, listas das espécies e quantitativo de mudas e sementes ou de
outros métodos utilizados.

Preparagdo das dreas para as operagdes de plantio (organizacdo de materiais,
preparc do solo, limpeza, adubagdo, sulcamento do solo, abertura de bergos,
cercamento, entre outros),

Selecdo de mudas rustificadas e transporte em veiculo fechado e, se for o caso
para melhor resultado do projeto, aquisicio de sementes, separagdo e
receplagiio de mudas e sementes para plantio;

Realizar oficinas com os produtores rurais para engajamento nas agdes de
recomposi¢io das dreas degradadas;

Realizar os plantios com descrigdo das técnicas e insumos utilizados, adubagiio
prescrita, metodologia adotada por drea a ser recuperada, espécies utilizadas,
entre outras;

Realizar a proteg8@o da drea nos 20 hectares (cercas, aceiros, sinalizagdo, etc.),
com apoio dos beneficidrios

Registrar as informages para claboracio de material educativo e manuais
técnicos;

Apresentar relatorio completo com a implantagiio dos Projetos de recuperago
em 20 ha das areas sob intervengéo, por propriedade, com todo o processo de
implantagdo, inclusive com imagens e registro fotografico.

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP. 70.844-510,
contato@auredaflorestal.com.br - (61)999856881 /999887713
www.auredaflorestal com.br
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45 dias

45 dias

60 dias
{fev-
mar/21)

20 dias

10 dias

25 dias

45 dias

60 dias

60 dias

60 dias
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Atividades por produto |

Documento em duas partes (uma para a Bacia do Descoberto e outra para
a Bacia do Paranoi) contendo relatéric de manutencio (ao longo dos
meses) e monitoramento dos 80 ha de dreas plantadas (medicio do
monitoramento em maio).

Realizar o planejamento detalhado das intervengGes necessarias para o sucesso
da recomposicdo em cada drea, com cronograma das agdes a serem realizadas,
inclusive de envolvimento da populagdo beneficidria e lista de insumos
utilizados

Realizar a manutencdo dos plantios, com todos tratos cuiturais necessarios;

Realizar trabalho de campo com mensuracio dos plantios conforme método
de monitoramento estabelecido, com apoio dos beneficiarios; Atividade 11.4:
Incluir os dados de menitoramento na cartografia;

Documentar as areas monitoradas por meio de véos de drone, cujo
equipamento sera fomecido pela SEMA/DF, e fotos posicionadas em pontos
fixos, georreferenciados, que deverdo se repetir em todos os relatérios de
monitoramento;

Realizar oficina de avaliagiio com os beneficidrios para mensuragio das
intervengdes e avaliagio das metodologias empregadas nas dreas em
recuperagao;

Produzir relatorio com as informagdes relativas a manutengo e o
monitoramento do plantio realizado, com lista dos produtores beneficiado,
registros fotograficos e imagens comparativas da situagio anterior ao plantio
e atual. Nesta etapa de monitoramento € necessario um relato mais detalhado
do estagio de recomposi¢io das dreas plantadas.

Documento em duas partes (uma para a Bacia do Descoberto e outra para
a Bacia do Paranod) contendo relatério de manutenciio (ao longo dos
meses) e monitoramento dos 80 ha de dreas plantadas (época dmida).

b

Realizar o planejamento deialhado das interven¢bes necessdrias para o sucesso
da recomposiggo em cada drea, com cronograma das ages a serem realizadas,
inclusive de envolvimento da populagdc beneficiaria e lista de insumos
utilizados;

SCLN 206 Bloco A laja 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70.844-510.
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /949887713
www.aureaflorestal.com.br
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Duragso |

90 dias
{jun-
agof21)

30 dias

60 dias

60 dias

60 dias

60 dias

90 dias

30 dias
{out/21)

30 dias
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Realizar a manutengio dos plantios, com todos tratos culturais necessarios;

Realizar trabalho de campo com mensuragio dos plantios conforme método
de moenitoramento estabelecido, com apoio dos beneficiarios; Atividade 12.4:
inchiir os dados de monitoramento na cartografia;

Documentar as areas monitoradas por meio de voos de drone, cujo
equipamento serd fornecido peia SEMA/DF, e fotos posicionadas em pontos
fixos, georreferenciados, que deverfio se repetir em todos os relatérios de
monitoramento;

Realizar oficina de avaliagio com os beneficidrios para mensuragio das
intervengdes e avaliagdo das metodologias empregadas nas areas em
recuperacdo;

Produzir relatéric com as informagles relativas & manutengdo e ao
monitoramento do plantio realizado, com lista dos produtores beneficiados,
registros fotograficos e imagens comparativas da sitvacdo anterior ao plantio
e atual. Nesta etapa de monitoramento € necessario um relato mais detathado
do estdgio de recomposigio das dreas plantadas,

Documénto em formato de cartilha contendo a sistematizaciio do processo
de recuperacio por meio da recomposicio da vegetagdo nativa em 80
hectares de APP de nascentes, cursos hidricos e areas de recarga, a ser
publicado pela Sema/DF. Esse documento deve conter a metodologia
utilizada, os critérios de selecio das dreas, a situacio de depradacio
encontrada e os resultados alcan¢ados da recomposigiio, incluindo as
ligdes aprendidas nesse processo.

Elaborar e aplicar questionario de avaliagdo junto ao pitblico beneficiado pelo
projeto;

Produzir documento contendo a sistematizagio das experiéncias de
recuperagdo dos 80 hectares de APP nascentes, cursos hidricos ¢ dreas de
recarga, além do grau de assimilagio do processo pelos usudrios, com
conteido para publicagio pela Sema/DF. Produzir estrutura logica, guia de
capitulos € principais conteudos, inclusive fotos e ilustragdes, que irdo compor
a publicagdo;

SCLN 206 Bloco A laju 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70.844-511(}.
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
www.aureaflorestal.com.br
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30 dias
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30 dias
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Entregar a primeira versdo da publicag3o para andlise da Sema/DF e CGEE;

Realizar os ajustes solicitados pela Sema/DF e CGEE e apresentar a versdo
final da cartilha com textos, graficos e ilustragdes adequados e diagramados
(no minimo 30 paginas).

Documento contendo relatério final do projeto comprovando a
implantacdo dos projetos de recomposicio da vegetagio nativa nos 80
hectares de dreas (. APP de nascentes, cursos hidricos e direas de recarga,
a manuiencio e replantio das dreas que nfio responderam bem a
recomposicio, estabelecendo a avalia¢io dos estigios de regeneragiio
aleancados, de acordo com a metodofogia utilizada para monitoramento.

Apresentar todas as dreas monitoradas ao longo do projeto e a cartografia final
das areas recuperadas;

Documentar o resultado final do trabalho por meio de voos de drone e fotos
posicionadas em pontos fixos, georreferenciados;

Apresentar plano de continuidade das agdes de manutengfio e monitoramento
dos plantios por parte dos beneficiarios; Atividade 14.4: Apresentar relatdrio
de avaliagdo dos métodos utilizados, resultados obtidos e as experiéncias que
podem ser replicadas ou melhoradas;

Produzir relatorio final relatando todas as atividades realizadas, inciusive o
Oitimo moniloramente nesta atividades, para comparacdo com 0S anos
anteriores, com registros fotograficos e imagens comparativas da situagfo
inicial e final, a avaliagdo geral do projeto, dos métodos e dos resultados e
experiéncias obtidos.

e T o I T i R i B e s A P

. Avvidedesporprodute | " | Duragio.

31 dias

31 dias

31 dias

31 dias

31 dias

31 dias

31 dias

Os produtos descritos acima, em sua versdo para analise_e_aprovago, deverdo ser

entregues conforme os prazos estipulados no{ Erro! Fonte de referéncia nio

encontrada., em versdes idénticas, para a equipe a ser designada pelo CGEE ¢ pela

SEMA/DF em forma fisica ou eletronica, da seguinte forma:

Se em forma fisica:

- | (uma) unidade de midia CD (para cada entidade — CGEE e SEMA/DF).

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia — DF. CEP: 70.844-510.
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
wwnwv.aureaflorestal.com.br
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- Carta de entrega formal do produto, assinada pelo representante legal ou responsavel

técnico, indicando o niimero do contrato e o produto em questio.

- Enderego para entrega fisica dos produtos (com Aviso de Recebimento — AR ou
protocolo): o Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA/DF
SBN Quadra 02, Bloco K, Edificio Wagner, 3° Subsolo — Brasilia-DF. CEP 70.040-020;
o Centro de Gestiio e Estudos Estratégicos — CGEE SCS Quadra 09, Lote C, Torre C, 4°
andar, Salas 401 a 405 - Edificio Parque Cidade Corporate — Brasilia-DF. CEP 70.308-
200.

Se em forma eletronica:

- Carta eletronica de entrega formal do produto, assinada pelo representante legal ou

responsdvel técnico, indicando o nimero do contrato e a parcela em questdo.
- Produto anexado em versdo editavel, quando couber.

- Enderecos para entrega eletronica dos produtos: o CGEE: pnumagdf@cgee.org.br o
SEMA/DF: gefsema‘aisema.df.gov.br

Além das andlises consubstanciadas em relatdrios, os dados brutos coletados devem ser
organizados em tabelas, ¢ disponibilizados em midia digital juntamente com o produto
final. Estes devem ser acompanhados de metadados sucintos para cada grupo de
informagdes, com o histérico e breve método de coleta do dado, bem come outros

clementos relevantes para o reuso dos dados.

Os dados geoespaciais s6 seriio aceitos no sistema de coordenadas Sirgas 2000 UTM-23,
em formato shapefile, com os metadados dos campos (colunas de atributos) preenchidos
em planilha anexa ou nas ferramentas dos programas de sistemas dec informagdes
geograficas (livres ou proprietdrios) indicando a forma de acesso. Os dados deverdo
apresentar informagdes (metadados) tais como: autoria, data de aquisi¢do, descrigdo dos
atributos, forma de aquisigdo do dado, escala aproximada de aquisi¢do, palavras chave e

codificacdo utilizada.

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70.6844-511).
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881/999887713
www.aureaflorestal com.br
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E) ORGANIZACAO E DOTACAO DE PESSOAL

A equipe técnica serd composta por profissionais que atendem todos os critérios
exigidos no certame convocatorio. O Quadro 2 apresenta a identificagio, formagio e
fungdo de cada um dos profissionais no &mbito da administragdo deste projeto, e o
ANEXO 1 retne os documentos comprobatorios da Qualificagdo e Experiéncia da
Equipe Técnica, conforme definido no Anexo A do TERMO de REFERENCIA do
edital.

Quadro 2: Identificagdo, formagdo e fungdo dos profissionais envolvidos nas

atividades do projeto.

[ Tentificagio| " l[Formagdo academicall || Fungao ]
Miguel Marinho Vieira Brandéo Engenheiro Florestal Coordenador Geral
Ricardo Flores Haidar Engenheiro Florestal Coordenador Técnico
George Alex Jaime de Melo Gestor Ambiental Profissional de plantio
Paulo Henrique Gongalves de Souza Gestor Ambiental Mobilizador Socicambiental

Além dos profissionais descritos no Quadro 2, durante a execucdo dos servigos. a equipe
sera composta por mais integrantes, que exercerdo as agdes necessdrias para o
desenvolvimento das atividades e geragio de produtos. E certo que um (a) profissional
consultor (a) sera responsdvel pelas atividades de geoprocessamento e outro (a)
profissional consultor (a) devidamente capacitado ¢ licenciado sera responsdvel pelas
atividades de captacéo de imagens com uso de drones, além da sele¢do de estagiarios dos

cursos de Geografia, Biologia, Engenharia Florestal, Agronomia ou dreas afins.

Durante a execugio das atividades de campo (intervengdes e plantios), serdo contratados
2 funciondrios com habilitagdo apropriada, para exercer a fungio de motorista (transporte
de mudas e insumos e transporte de funcionarios), 2 gerentes de funcionarios de campo,
| tratorista, | mecénico de maquinarios, e a quantidade necessaria de funcionarios para

servigos gerais de auxilio em campo.

contato@aureaflorestal.com.br - (61)993886881 /999887713
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No escritdrio da empresa devera ser contratado um(a) Assistente Administrativo, com as
funcdes de apoiar a Diretoria Administrativa na execugiio da planilha financeira ¢

prestag¢do de contas do Projeto.

F) CURRICULOS DA EQUIPE

Curriculum Vitae doé Profissionais Propostos
Identificagdo

| Tituloen2do cargo | Coordenador Geral
Nome do Especialista | Miguel Marinho Vieira Brand3o
Data de Nascimento | 16/06/1983
B ' = | Estrada Parque Paranoa Norte Trecho 3, Chdcara 113 - Lago Norte,

i Endeje;u ¥ | Brasilia/DF.
| Telefone/Celular, (61}999887713
Educacdo

| Perfodo de | Identificar o grau de formagdo/titulagio (do:.iioradolrhe_s'trai:_l_b,d' 5
| realizacdo especializacdo, graduacdo}, nome do curso realizado e instituigio de ensino.
(més/ano)

2003-2009 l\lll‘;::ésuperlor (graduacdo) em Engenharia Florestal — Universidade de Brasilia

Registro Histdrico de empregos relevantes para o servico:

~Aurea Florestal / Perfil
Investimentos e
o : Status: Em andamentao
Participagdes Ltda. Data de inicio: 12/06/2018
ST OB Previso de Término: 12/12/2020
IBRAM-DF no Pargue )
Vivencial do Lago Norte - DF |
e Contato para referéncias: Jodo Henrigue Abrao
:::“:ﬁ::,::;_;i;?g Telefone +55 61 99993-0880
panss frols E-mail: pilton®tecar.com.br
Principais Atividades: Diagndstico ambiental e mapeamento da poligonal a ser
recuperada. Gest3o, coordenagdo e monitoramento das equipes de viveiro e de
II
SCLN 206 Bloca A laja 06, Asa Norte, Brasilia ~ DF. CEP: 70.844-510. (Q :

contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
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implantacdo de plantios em area destinada a compensar supressao vegetal. Supervisdo
de prestadores de servigos tecnicos {analises de solo, adubagdo, aguisicdo de mudas.

preparo do terreno, plantios e manutengdo. Elaboragdo de relatorios de execugio,
monitoramento e manuteng¢ao de plantios.

- ﬂ?e?ﬂﬁétal?ﬁ\ﬂ- Status: F-inalizad.;z
Brasil. Programa Pradutor de Data de inicio: novembro de 2018
Aguas no Pirpiripau-DF ] Data de Término: abril de 2019
Coordenador Geral / | Contato para referéncias: Julio César Sampaio
Tt g Telefone: 33647400
Responsivel Técnico

SR (T L E E-mail: julio.cesar@wwf.org.br

Principais Atividades

Diagndstico ambiental de dreas degradadas e APP’s. Mobilizagdo de proprietarios
rurais. Coordenag@o e monitoramento das equipes de viveiro e plantios de campo.
Supervisdo de prestadores de servigos técnicos. Elaboragdo de relatorios de
execugdo, monitoramento e manutengdo de plantios. Reunido técnica com
_EMATER-DF.

Fundacio Pro-Natureza / Status: Concluido
Instituto Bancorhras; Inicio: Outubro de 2015
Recuperagio de dreas : Final: janeiro de 2017.

degradadas na Trilha Krahé —
Jardim Botanico de
Brasilia/DF._
Pl Contato para referéncias: César Victor
Coordenador Técnico Telefone: 3274-5449/ 9961-0683
] gy E-mail: funatura@funatura.org.br
Principais atividades: Vistorias nas trilhas, diagnosticos ambientais e mapeamento das
areas degradadas no iBB. Coleta e analise de materiais de solo. Plano de Recuperagio de
Areas Degradadas. Coordenagio da execucdo, monitoramentos e manuten¢do dos
plantios. Combate a organismos indesejados. Coordenacdo financeira da aquisi¢do de
materiais e produtos, pagamentos de fornecedores e logistica de campo. Reunides
técnicas com equipe multidisciplinar.
Instituto de Permacultura,
Organizagdo, Ecovilas e Meio
Ambiente (IPOEMA) / Aurea
Florestal - Projeto Aguas-do
Cerrado / Petrobrids
Ambiental

Status: Concluido
Inicio: Outubro de 2014
Final: Abril de 2016.

Contato para referéncias: Claudio Jacintho
Coordenador Técnico Telefone: 981689898
| E-mail: diretoria@ipoema.org.br
Principais atividades: Diagnostico ambiental de propriedades rurais. Mapeamento das
Areas Degradadas e Areas de Preservacio Permanente. Coordenagio e monitoramento
das equipes de viveiro e plantios de campo. Supervisdo de prestadores de servigos
técnicos. Elaboracdo de relatérios técnicos e Planos de Recuperacdo de Areas

SCLN 206 Bloco A loja (06, Asa Norte, Brasifia — DF. CEP: 70.844-511),
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
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Degradadas. Efaboragdo de propostas financeiras. Coordenacdo e desenvoivimento de
pesquisas praticas. Registro e monitoramento de matrizes florestais. Coleta,
beneficiamento e armazenamento e controle de qualidade de sementes nativas. Cursos,
oficinas e atividades de extensdo. Participacdo em fdruns, semindrios e atividades de
fomgﬂgo__é recuperagao d_e; é_lrea_s Ei_ggrad_adas no Bioma Cerrado.

S —— B

|

;i é_uﬁdqgg’_sh _E'ré-.Na_t-urez'a / ] ! Status: Concluido
Fundag3o Banco do Brasil— Inicio: Agosto de 2010
'Projeto Rio 530 Bartolomeu: Final: Qutubro de 2015.
Vivo

. | Contato para referéncias: César Victor
CoordenadorTécnico Telefone: 3274-5449/ 9961-0683

W e S AR BT E-mail: funatura@funatura.org.br
Diagnostico ambiental de propriedades rurais. Mapeamento das Areas Degradadas e
Areas de Preservacio Permanente. Coordenagiio e monitoramento das equipes de viveiro
e plantios de campo. Supervisdo de prestadores de servigos técnicos. Elaboragdo de
relatorios técnicos e Planos de Recuperacdo de Areas Degradadas. Elaboracio de
propostas financeiras. Coordenacio e desenvoivimento de pesquisas praticas. Registro e
monitoramento de matrizes florestais. Coleta, beneficiamento e armazenamento e
controle de qualidade de sementes nativas. Cursos, oficinas e atividades de extensdo.
Participaciio em foruns, semindrios e atividades de fomento & recuperagdo de areas
degradadas no Bioma Cerrado.

1. Informagdes complementares que podem auxiliar o entendimento de qgue o
especialista/consultor tem o perfil adequado para o servigo {caso necessdrio pode
inserir mais linhas).

a) Associagdes Profissionais

O profissional ja atuou na Associacdo dos Engenheiros Florestais do Distrito Federal, gestao
2016-2017, como secretario financeiro.

HAIDAR, R.F.; AMARAL, A.G.; BRANDAO, M.M.; CARNEIRO, D.C.; MARTINS, R.C.; MATOS, M.Q.;
PIERUCCETTI, R.L.G.; LAGO, F.P.L. Fitossociologia e diversidade de um cerrado sobre solo raso
na Estacio Ecolégica do Jardim Boténico de Brasilia e sua relagdo com outros cerrados em
dreas protegidas do Distrito Federal. Heringeriana, Brasilia, v.2, n.2, p.43-60. 2008.

HAIDAR, R.F.; FELFILI, J.M.; BRANDAO, M.M.; CARNEIRO, D.C.; AMARAL, A.G.; MATOS, M.Q.;
PIERUCCETTI, R.L.G.; LAGO, F.P.L. Florisitica, Fitossociologia e Diversidade das Matas de Galeria
da Estacio Ecolégica de Aguas Emendadas (ESEC-AE): subsidio para implantagdo do Plano de
Manejo. Heringeriana 7(1): 33-50. 2013,

Pl

2. Adequacido para o servigo:

e
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Tarefas detalhadas atribuidas ao
especialista
consultor nesta proposta Técnica

| Informagdo sobre trabalho / servigo

ant'eriu'r'(_ve'r histérico) que melhor.ilustre

| a compet&ncia para lidar com as tarefas
| designadas

Coordenar o desenvolvimento das agdes
do projeto, a partir de envolvimento com
toda a equipe técnica e administrativa.

A maioria dos servicos realizados contam
com esta etapa de sincronicidade entre as
acdes de execucdo da recuperagdo e
outras atividades, de cardater gerencial,
contratual, bancdrio, financeiro.

Realizar reuniGes técnicas e tematicas com
equipe da Secretaria de Meio Ambiente do
Distrito Federal.

Ja realizou atividades e oficinas, incluindo
Planos de Manejo, E!A RIMA. Conhece
método

Apoiar as a¢des de mobilizacdo dos
proprietarios rurais e/ou espagos plblicos
destinados a recuperagdo de areas
degradadas.

1a realizou mobilizagdes e atividades de
divulgagdo, recrutamento e engajamento
de proprietarios rurais, em diversos
servigos elaborados, por exemplo,
proprietarios que es

Elaborar documentos técnicos e gerais,
entre outros, de carater primordial para o
desenvolvimento das agGes de plantio,
desembolsos e cumprimento dos prazos.

Possui habilidade para elaborar Planos de
Recuperacdo de Areas Degradadas, Planos
de revegetacio, Mapeamento de Uso do
Solo, Inventarios Florestais, Levantamento
de espécies, coletas e resgates de
sementes/germoplasta.

Curriculum Vitae dos Profissionais Propostos

Identificacdo

[ Titulo e n? do cargo
| Nome do Especialista

Coordenador Técnico
Ricardo Flores Haidar

| Quadra 109 Norte, Avenida NS 15, Lote 09. Plano Diretor Norte,

| Data de Nascimento  12/08/1980
B : Palmas - TO. CEP: 77001-090.
Telefone/Celular (63)984571212

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Narte, Brusilia - DF. CEP: 7(.844-51().
contato@auredflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
www.qureaflorestal.com.br
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AUREA FLORESTAL
Educacdo

Periodo de | Identificar o grau de formag3o/titulagdo (doutorado/mestrado,
| realizacio ﬁ espedaliza¢do, graduacdo), nome do curso realizado e instituicdo de ensino.
(més/ana} | N £

1999-2005 _N{lj\f:rlisupenor (graduacao) em Engenhana Florestal Umver5|dade de Brasilia

1007-2008  Mestre em Ciéncias Florestais
2015-2017  Doutor em Ecologia pelo Departamento de Ciéncias Biclégicas da UnB

e P A

Registro Historico de empregos relevantes para o servigo:

Savana Desenvolvimento -. Status: Finalizado
Ambiental Sustentivel Data de inicio: 12/06/2010
(SAVANA) _ = Previsdo de Término: 12/12/2016

Contato para referéncias: 5érgio Aurelio Branco
Responsavel Téenico Telefone +55 61 9551-8060

o ST R g, L el E-mail: sergio@avanasustentavel.com.br
Prmc:pals Atividades: Coordenagao assessoria e supervisdo nos procedimentos de coleta
de sementes, produgdo de mudas, preparagda do solo, plantio e manutengao dos plantios
referentes a projetos de restauragdo ambiental realizados pela empresa nos contratos: (i)
CONTRATO 8008/2010 entre CAESB {Companhia de Agua e Esgoto de Brasilia) e SAVANA
referente ao “plantio e manutencdo por quatro anos de 89.586 mudas de 77 espécies de
arbdreas {nativas do bioma Cerrado)” no ambito do projeto “Descoberto Coberto”. As
dreas degradadas compreendem as Areas de Preservagio Permanente (APP) do
reservatorio do Rio Descoberto (Barragem do Descoberto) que por sua vez estdo situadas
na Area de Protecdo Ambiental {APA) do Rio Descoberto. Area total de plantio estimada
em 40 hectares; {ii) CONTRATO 8008/2010 entre CAESB {Companhia de Agua e Esgoto de
Brasilia) e SAVANA referente ao “plantio e a manutencio por dois anos de 23.000 mudas”
em drea degradada situada no interior da Estacdio Ecologica de Aguas Emendadas (ESEC-
AE). Area total de plantio estimada em 14 hectares; (i) CONTRATO entre a empresa
DIRECIONAL e a SAVANA (2014-2016) referente ao plantio de 34.200 mudas de espécies
nativas do bioma Cerrado em érea degradada situada no interior dos Parques Ecoldgicos
de Uso Miltiplo da Asa Sul (11.500 mudas) e de Aguas Claras (22.700 mudas).

Coordenador Técnico /

OIKOS PESQUISA APLICADA Status: Finalizado
LTDA - Mapeamento das Data de inicio: novembro de 2008
Regites Fitoecologicas e Data de Término: abril de 2011

Inventario Florestal do Estado
do Tocantins”.

Coordenador Técnico / Contato para referéncias: Ricardo Dias
Executivo - Responsdvel Telefone: (63)3647400
Técnico _ E-mail: ricardodias@oikos.com.br

Principais Atividades

SCLN 206 Bloco A laja 06, Asa Norte, Brasilia - DF, CEP; 70.844-510.
contato@uaureaflorestal.com.br - (61)999886881/999887713
www.aureaflorestal.com.br
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“Mapeamento das Regides Fitoecolégicas e Inventaric Florestal do Estado do Tocantins”
{Banco Mundial / Secretaria de Planejamento - Estado do Tocantins). 2008 a 2011 Servico

prestado como colaborador interno da empresa OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA. ART
000047442012022423910 / Certiddo de Acervo Técnico {CAT) N@ 337/2_91?_/ CREA-TO.

R

AUREA FLORES

[T GWConstrugdese . Status: Concluido
|
I

Incorporacgdes Inicio: novembro 2005

e A Final: margo 2006.
: _ Contato para referéncias: desatualizado

Goordenador Técnico ! Telefone: desatualizado
L e ad E-mail: desgtualizado
Atividades desenvolvidas: Coordenacio de projeto de recuperagio, através do plantio de
especies nativas do bioma Cerrado, em B localidades do Distrito Federa! {uma Estacio de
Tratamento de Esgoto, duas Areas de Prote¢do de Manancial da CAESB e cinco Parques
Ecoldgicos), totalizando 57.000 mudas plantadas Servico prestado a empresa GW
Construcdes e Incorporagdes em contrato firmado com a Companhia de Agua e Esgoto de
Brasilia (CAESB} referente a compensagdo ambiental financiada por esta companhia

3. Informagdes complementares que podem auxiliar o entendimento de que o

especialista/consultor tem o perfil adequado para o servigo {caso necessario pode
inserir mais linhas).

b) Associagdes Profissionais

O profissional é atualmente associado 4 Associagdo dos Engenheiros Florestais do Distrito
Federal (AEF-DF} e do Tocantins (AEF-TO).

c} Publicagbes do especialista/consultor

ROITMAN, L. ; BUSTAMANTE, M. M. C.; HAIDAR, R. F. ; SHIMBO, J. Z. ; ABDALA, G. C. ; EITEN,
G. ; FAGG, C. W.; FELFILY, M. C. ; FELFILL, J. M. ; JACOBSON, T. K. B. ; LINDOSO, G. S. ; KELLER,
M. ; LENZA, E. ; MIRANDA, S. C. ; PINTO, J.R. R. ; RODRIGUES, ARIANE A. ; DELITTI, W. B. C. ;
ROITMAN, P. ; SAMPAIO, 1. M. . Optimizing biomass estimates of savanna woodland at
different spatial scales in the Brazilian Cerrado: Re-evaluating allometric equations and
environmental influences. PLoS One, v. 13, p. e0196742, 2018

DAMASCO, G. ; FONTES, C. ; FRANCOSO, R. ; HAIDAR, R. . The Cerrado Biome: A Forgotten
Biodiversity Hotspot. Frontiers for Young Minds, v. 6, p. 1, 2018,

MORANDI, P. 5.; MARIMON, B. 5.; MARIMON-JUNIOR, B. H.; RATTER, J. A.; FELDPAUSCH, T.
R.; COLL), G. R.; MUNHOZ, C. B. R.; DA SILVA JUNLIOR, M. C.; DE SOUZA LIMA, E.; HAIDAR, R.
F.; ARROYO, L.; MURAKAMI, A. A; AQUINO, F. G.; WALTER, B. M. T.; RIBERO, }. F;
FRANCOSO, R.; ELIAS, F.; O., E. A. REIS, 5. M.; OLIVEIRA, B. NEVES, E. C.; NOGUEIRA, D.; SILVA

LIMA, H. 5.; DE CARVALHO, T. P. RODRIGUES, 5. A, , et al. ; Tree diversity and above-ground i
biomass in the South America Cerrado biome and their conservation implications. \:} \
BIODIVERSITY AND CONSERVATION , v. n, p. 1-13, 2018. W

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasiliu - DF. CEP. 70.844-510
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
www.aureaflorestal.com.br
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FRANCOSO, F. D.; HAIDAR, R.F; MACHADO, R.B. 2016. Tree species of South America central
savanna: endemism, marginal areas and the relationship with other biomes. Acta Botanica
Brasilica 30{1):78:86.

LEHMANN, C.E.R; ANDERSON, T.M.; SANKARAN, M.; HIGGINS, S.I; ASCHIBALD, §;
HOFFMANN, W.; HANAN, N.P.; WILLIAMS, R.).; FENSHAM, R.; FELFILI, J.; HUTLEY, L.;
RATNAM, J.; JOSE, 1.5. MONTES, R.; Franklin, D.; RUSSELL-SMITH, J.; RYAN, C.; DURIGAN, G.;
HIERNAUX, P.; HAIDAR, R.; BOWMAN, D.M.L.S.; BOND. W.). 2014, Savanna vegetation-fire-
climate relationships differ between continentes. Science 343:548-552.

HAIDAR, R.F.; FELFILI, J.M.; PINTO, J.R.R.; DIAS, R.R.; DAMASCO, G.; SILVA, L.C.R; FAGG, C.W.
2013. Florestas estacionais e areas de ecotono no estado do Tocantins, Brasil: pardmetros

estruturais, classificagdo das fitofisionomias florestais e subsidios para conservagdo. Acta
Amazbnica 43(3):261-290.

SILVA, L.C.R; VALE, G.D; HAIDAR, R.F & STERNBERG L.S.L.. Deciphering earth mound origins
in central Brazil. Plant and Soil. 336:4-16. 2010

HAIDAR, R. F.; FELFILI, J. M.; MATOS, M. Q..; CASTRO, A. A. ). F. Fitossociologia e diversidade
de manchas naturais de floresta estacional semidecidual no Parque Nacional de Sete Cidades
(PN7C), Piaui, Brasil. Biodiversidade e Ecétonos da Regido Setentrional do Piaui, Teresina, 5:
141-165, 2010.

MATOS, M. Q.; FELFILI, J. M.; HAIDAR, R. F.; CASTRQ, A. A. 1. F.; Regeneragdo natural da
vegetacdo arbdrea nas matas de galeria do Parque Nacional de Sete Cidades (PN7C), Piaui,
Brasil. Biodiversidade e Ecotonos da Regiao Setentrional do Piaui, Teresina, 5: 166-176, 2010.

HAIDAR, R.F.; AMARAL, A.G.; BRANDAQO, M.M.; CARNEIRO, D.C.; MARTINS, R.C.; MATOS,
M.Q.; PIERUCCETT, R.L.G.; LAGQ, F.P.L. Fitossociologia e diversidade de um cerrado sobre
solo raso na Estagdo Ecoldgica do Jardim Botdnico de Brasilia e sua relagdo com outros
cerrados em areas protegidas do Distrito Federal. Heringeriana, Brasilia, v.2, n.2, p.43-60.
2008,

HAIDAR, R.F., FELFILI, J.M., PINTO, J.R.R., FAGG, C.W. Fitossociologia da vegeta¢ac arborea
em fragmentos de Floresta Estacional no Parque Altamiro de Moura Pacheco, GO. Boletim
do Herbdrio Ezequias Paulo Heringuer, v.15, p.19-46. 2005.

AMARAL, A.G.; MUNHOZ, C.B.R.; CHACON, R.G.3, HAIDAR, R.F.; MARTINS, R.C.; PIERUCCETTI,
R.L.G.; LAGO, F.P.L. Diversidade beta da comunidade herbdceo-arbustiva da Estacgdo
Ecologica do Jardim Botdnico de Brasilia (EEJBB): Subsidios para o Manejo e Conservagdo.
Boletim do Herbario Ezequias Heringer. (no prelo)

HAIDAR, R.F.; FELFILI, J.M.; BRANDAO, M.M.; CARNEIRO, D.C.; AMARAL, A.G.; MATOS, M.Q.;
PIERUCCETT!, R.L.G.; LAGO, F.P.L. Florisitica, Fitossociclogia e Diversidade das Matas de
Galeria da Estagdo Ecologica de Aguas Emendadas (ESEC-AE): subsidio para implanta¢do do
Plano de Manejo. Heringeriana 7(1): 33-50. 2013.

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70.844-510
contato@aureaflorestal.com.br - (611999886881 /999887713
wavw.aureaflorestal com.br



AUREA FLORESTAL

4. Adequacgio para o servigp:

Tarefas detalhadas atribuidas ao
especialista
consultor nesta proposta Técnica

anterior{ver histérico) que melhor ilustre
a competéncia para lidar.com as tarefas

designadas

Realizar o dféé'néstico ambientzal das
| propriedades e regies da area do estudo

| O profissional é especialista em
| levantamentos expeditos e outras

metodologias de campo (meio biotico},
possuindo experiéncia em diversas regiGes
do cerrado brasileiro

Propor intervengdes técnicas nas dreas
destinadas aos plantios

Ja realizou atividades de implantacdo de '
PRAD's e planos de revegetagdo.

Realizar o acompanhamento e
monitoramento das acSes de recuperagéo. |
Elaborar documentos técnicos e gerais,
entre outros, de carater primordial para o
desenvolvimento das agdes de plantio,
desembolsos e cumprimento dos prazos.

Ja realizou relatérios de acompanhamento
‘e monitoramento em diversas dreas do DF_
Possui hahilidade para elaborar Planos de
Recuperagdo de Areas Degradadas, Planos
de revegetacdo, Mapeamento de Uso do
Solo, Inventarios Florestais, Levantamento
de espécies, coletas e resgates de
sementes/germoplasta.

Curriculum Vitae dos Profissionais Propostos

1. Identificagado

[ Titulo en®do cargo Mobilizador social
Nome do Especialista

' Data de Nascimento | 24/12/1981

Paulo Henrique Gongalves de Souza

SCLN 107, Bloco D, Apartamento 111 — Asa Norte (70.743-540),

Ende;re;o ; Brasilia-Df
. Telefone/Celular (61) 9.9212-7276 / 3274-5449
2. Educagdo
"Periodo de BT ¥EE SR '
e o ldentificar o grau de formac3o/titulacdo (doutorado/mestrado,
(e | especializagdo, graduagso), nome do curso realizado e mst.ltuu;an de ensine.
Abril/2013 Nivel superior, Gestdo Ambiental, Universidade Catdlica de Brasilia — UCB

3. Registro Histdrico de empregos relevantes para o servigo: (Comecando pelo cargo
atual, listar em ordem inversa) fornecer datas, nome do empregador, nomes das
cargos ocupados, tipos de atividades realizadas e locais de servico, além de

SCLN 206 Bloco A laja 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP. 70.844-510.
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881/999887713
www.aureaflorestal com.br
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AUREA FLORESTAL
informag¢des de contato de clientes anteriores e arganizagbes, empregados que
possam ser contatados para referéncias,

Status: Em andamento

Data de inicio: 28/09/2019

- Previsao de Término: 28/11/2020
Fundacdo Pré-Natureza — FUNATURA

Status: Em andamento

Data de inicio: 25/09/2017

Previsdo de Término: 25/12/2019
Gestor Administrativo e ‘Financeiro —

' Projeto Reservas Privadas no Cerrado,

| Fundo de Parceria para Ecossistemas

| Criticos — CGEPF, Convénic N°.: 100465

on'l “onall- ). -0 .
[Copeialoninie el Contato para referéncias: Cesar Victor

Telefone (61) 9.9961-0683

Gestor, Administrativo e Financeiro — ’ -
E-mail: cesar.victor@funatura.org br

Projeto  Mosaico Sertdic Veredas-
Pervacu, Fundo de Parceria para
Ecossistemas Criticos — CEPF, Convénio
N°_: 100465 (Conservation International
"_g).' e R e il
Principais Atividades: Apoio e acompanhamento a aquisicdo de bens e servicos, obedecendo as normas
previstas em Acordo de Doacdo assinado com a CI/CEPF; Apoio a elaboracdo de cartas-convites, solicitacdo
de manifestacdo de interesse e editais, dentre outras; Realizacdo de orgamentos e pesquisas junto a
possiveis concorrentes para subsidiar as aquisi¢des; Realizacdo de contatos telefdnicos para confirmagdo de
recebimento das mensagens para obtengdo de orgamentos e para verificagdo de envio de propostas
orgamentarias; Realizagdo de servicos de organizacdo, logistica, reservas e outros servigos; Gerenciamento
e controle de despesas por componente e categoria; Realizaggo de edigio e elaboragdo de planilhas e
cronogramas financeiros (formato Excel); Preparagdo de SAA (solicitacdo de acdo administrativas) e
encaminhar a coordenacdo do projeto e a tesouraria para pagamentos; Arquivamento e controle de toda a
documentacio relacionada com o Projeto; Elaboragic de relatdrios financeiros trimestrais e final e lancar
(prestagdo de contas no sistema informatizado do Projeto; e Contratagao e acompanhamento de auditoria
externa.

Status: Em andamento
Data de inicio: 01/05/2018
Data de Término: 01/03/2020

Institutoc Amada Terra de Inclusio
Social - IAT

Coordenador ~ Administrativo e
Financeiro.

Projeto Evitando & Extingdo do Pato
Merguthdo no CGorredor Veadeiros - Contato para referéncias: Ubirajara Cavalcante
Pouso Alto — Kalunga, Chapada dos Telefone: (61) 9.8197-5757

Veadeiros, Fundo de Parceriz para E-mail: institutoamadaterra@gmail.com
Ecossistemas Criticas — CEPF, Convénio

N°: 100436. (Conservation Internatianal

=a).

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia -~ DF. CEP: 70.844-510.
contato@aureaflorestal.com.br - {61)999886881 /999887713
wiww.gureaflorestal.com.br
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Principais Atividades:
Acompanhamento de aquisicdo de bens e servicos, obedecendo as normas e regras previstas no Acordo de
Doacdo assinado com a CI/CEPF; Apoio a eilaboragdo de documentos de processos administrativos e
financeiros; Realizagdo de orgamentos e pesquisas junto a fornecedores para subsidiar as aquisigGes do
projeto; Gerenciamento e controlar despesas por componente e categoria; Realizacdo de edigdo e
elaboracdo de planilhas e cronogramas financeiros com fluxo de caixa {formato Excel); Preparagdo de
Solicitacdo de Agdo Administrativa (SAA) e encaminhar a coordenacdo do projeto e & tesouraria para
pagamentos; Elaboracdo relatdrios administrativos financeiros trimestrais, final e langar a prestacdo de
contas no sistema informatizado do Projeto; Realizacdo servicos de organizacdo, logistica e outros,
arquivando toda documentacdo relacionada com o Projeto; e Contrata¢do e acompanhamente de auditoria
externa.

_ | Status: Concluido

Fundagdo Pro-Natureza — FUNATURA Inicio: 02/2014
| Final: 08/2017
Assessor. Administrativo, mobilizador
social e assistente de campo — Projeto
Rede Agroecologica-Extrativista Contato para referéncias: Fernando A. R. Lima
Trijungdo Cerrado Central {Convénio N® Telefone {61) 9.9607-7140
14.638/2015). Redes ECOFORTE | E-mail: f.limal358@gemail.com
2014/005 GO-08 — Fundac2o Banco do
Hefie o e S e
Principais atividades:
Mobilizacdc das comunidades e parceiros; agbes de implementacdo de tecnologias sociais, organizagio da
logistica de campo.
Status: Concluido
Fundagdo Prd-Natureza — FUNATURA Inicio: 2010
| Final: 2014

Assistente de campo e maobilizador,

| social — Projeto Rio S3o' Bartolomeu
Vive  “Recuperacio de  Areas
Degradadas na Bacias do Rio 5ao
Bartolomeu”. Fundagao Banco do Brasil
—FBB /FUNATURA.
Principais atividades:
Realizagdo de prestacao de contas; mobilizagdo das comunidades e parceiros; realizagdo de eventos junto
as comunidades do Rio S3o Bartolomeu, Diagnostico de propriedades rurais, programagao de mutirges,
eventos e logistica de campo.

Contato para referéncias: Fernando A. R. Lima
Telefone (61) 9.9607-7140
E-mail: £.lima1958@gmail.com

Status: Concluido
Fundagdo Pré-Natureza — FUNATURA Inicio: 02/2012
Final: 01/2016
Gestor Administrativo e Financeiro, Contato para referéncias: Fernando A. R. Lima
mobilizador social e apoio de campo e = Telefone {61} 9.9607-7140
logistico — Projeto Grande Sertdo E-mail: f.limal358@gmail.com

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70,.844-510.
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
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['Veredas (Contrato N°. TFCA 011/2013).

| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade —

[ FUNBIO. L
Principais atividades:
Realizagdo de prestagao de contas; mobilizagdo das comunidades e parceiros; realizacdo de logistica de
campo.

| Status: Concluido
Fundagdio Pré-Natureza — FUNATURA  Inicio: 07/2011

bt | Final: 07/2014

| Gestor Administrativo' e Financeiro,
mobilizador social e apoio de campo e
logistico— Projeto Plano de Prevencdoe Contato para referéncias: Fernando A, R. Lima
Gombate 2 Incéndios Florestais® Telefone (61) 9.9607-7140
(001/2011) — Contrato N*® 4600022395.  E-mail: f.lima1958@gmail.com
Companhia de Eletricidade do Estado da

_Bahia=COELBA.
Principais atividades:
Realizacdo de prestagdo de contas; mobilizagdo das comunidades e parceiros; realizagdo de logistica de
campo.

, | Status: Concluido
| Fundagdo Pré-Natureza — FUNATURA | Inicio: 12/2005
: Final: 12/2011

Gestor Administrativo e Financeiro,

mobilizador social e apoio de canipo

logistico ~ Projeto de Recuperacdo e Contato para referéncias: Fernando A. R. Lima

Protecdo das Cabeceiras do Rio Telefone (61) 9.9607-7140

Carinhanha. Contrato de Repasse N°.: E-mail: flimal858@gmail.com

186.997.64 — 2005. FNMA / MMA /[

CAIXA. :

Principais atividades:

Realizacdo de prestacdo de contas; mobilizag8o das comunidades e parceiros; realizagao de logistica de

campo.

4. formacgtes complementares que podem auxiliar o entendimento de que o
especialistafconsultor tem o perfil adequado para o servigo {caso necessirio pode i
inserir mais linhas).

d) AssociagGes Profissionais

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70.844-514)
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
www.aureaflorestal com.br




AUREA FLORESTAL

Sacic fundador do Centro de Formagao de Educagdo Popular — CFEP, criado em 03 de abril de
2016 como uma associagdo de direito privado, constituida por tempo indeterminado, sem fins
lucrativos, com abrangéncia nas areas educacional, cultural, social, assistencial e de politicas
publicas, com a finalidade principal de difundir a metodologia da Educacdo Popular.

e) Publicacbes do especialista/consultor

Fotografias — Folder Parque Nacional Grande Sertdo Veredas — Produzido por meio do Projeto
Grande Sertdo Vereda. FUNATURA / TFCA / FUNBIO. Brasilia-DF, 2013.

Fotografias — Folder Masaico Sertdo Veredas-Peruagu — Produzido por meio do Projeto de
Gestdo Integrada do Mosaico Sert3o Veredas-Peruagu. FUNATURA / IEF-MG. Brasilia-DF, 2013.

Fotografias — Revista BA.GO.Minas — Guia Cultural e Eco-Turistico do Entorno do Parque
Nacional Grande Sert3o Veredas. Ano |. N° 01. Formoso - MG, margo de 2013. FUNARTE -
Ministério da Cultura. Edig3o: Francisco da Paz M. de Souza — Xiko Mendes.

Fotografias — Projeto Arara Vermelha: Das Nascentes Preservadas ao Turismo de Base
Comunitaria - Guia de Pousos e Passeios no Sertdo de Minas Gerais. Instituto Rosa e Sertdo.
Chapada Gaucha-MG, 2012,

Fotografias — Estrada-Parque Guimardes Rosa: Proposta de Reconhecimento Oficial = uma via
em beneficio do turismo ecocultural e do fortalecimento da identidade territorial do Mosaico
Sertdo Veredas-Peruacgu. Espirito Santo, C.V. & MOSCOSO, M.C. FUNATURA / ISPN / Unido
Europeia. Brasilia-DF, 2012.

Fotagrafias — Fundo Nacional do Meic Ambiente: 21 anos fomentando a vida. Brasilia: FNMA /
MMA, Brasilia - DF, 2011.

Fotografia — Jornal do Mosaico, edig3o n2. 04, agosto de 2011, Projeto Gestdo integrada do
Mosaico Sertdo Veredas - Peruagu. Instituto Estadual de Floresta — IEF / Fundagao Pro-
Natureza - FUNATURA.

Fotografias — Jornal Cerrado Vivo - Edigdo n®. 15 e 16, Ano VI, novembro a dezembro de
2011. Fundacdo Pré-Natureza - FUNATURA.,

Fotografia — Jornal Cerrado Vivo - Edigdo n2, 14, Ano VI, julho & cutubro de 2011, Fundacdo

Pro-Natureza - FUNATURA. &
SCLN 206 Bloco A lgja 06, Asa Norte, Brasilia — DF, CEP: 70.844-5114}.
contato@auredaflorestal.com.br - (61}999886881,/999887713
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Fotografias -~ Jornal Cerrado Vivo - Edigdo n2. 13, Ano VIII, janeiro a junha de 2011. Fundagdo
Pro-Natureza - FUNATURA.



AUREA FLORESTAL

———1

Fotografias — lornal Cerrado Vivo - Edigdo n2. 11, Ano VI, janeiro a junho de 2010. Fundagéo

Prio-Natureza - FUNATURA.

Fotografia — Calendario {parede) Projeto Sertdo da Flor: Semeando Saberes, Cultivando Sadde.
Instituto Rosa e Sertdo / ISPN / PPP-Ecos. Chapada Galcha - MG, 2010/ 2011.

Fotografias — Diagnostico Socicecondmico e Ambiental da Bacia do Rio 530 Bartolomeu,

Relatorio Final. FUNATURA / FBB. Brasilia, 2008.

Fotografias — Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista do Mosaico
Sertdo Veredas-Peruagu. Fundacdo Pré-Natureza — FUNATURA. Brasilia - DF, 2008.

Fotografias — Pequeno Manual de Turismo Sustentdvel, Oficina de No¢bes em Turismo -
Produzido por meio do Projeto de Capacitagio de Agricultores Familiares do Assentamento
Sdo Francisco. FUNATURA / MDA / CAIXA. Formoso-MG, 2007.

5. Adequacao para o servigo:

Tarefas detalhadas atribuidas ao especialista
consultor. nesta proposta Técnica

Informagao sobre trabalho / servico anterior (ver
historico) que melhor ilustre a competéncia para
lidar com as tarefas designadas

Definicao de modelos de termos de Compromisso,
obtengao de adesbes junto aos proprietarios rurais
e instituicdes publicas.

O profissional ja participou de projetos e
atividades semelhantes, onde foram mobilizados
dezenas de proprietarios

Engajamento dos proprietdrios, alinhamento com
as intengdes do projeto e envolvimento em agdes
de contrapartida

Durante as acSes do Projeto Rio Sao Bartolomeu
foram rezlizadas diversas a¢Bes de manutencdo,
pelos proprietarios rurais. O projeto financiado
pela Fundacdo Banco do Brasil ndo previa apoio as
acdes de manutencado, que eram negociadas como
contrapartida do proprietario.

Realizagao de mutires de plantios junto as
escolas e comunidades rurais.

Os mutirSes sdo praticas educativas que criam
forga para as agdes do projeto. O envolvimento
escolar e da comunidade contribui para o
engajamento do proprietario rural

Curriculum Vitae dos Profissionais Propostos

6. Identificagdo
Titulo e n? do cargo i
. Nome do Especialista.

. Data de Nascimento | 09/09/1974
Endereco S5HCGN 703 Bloco C Casal2
| Telefone/Celular. (48) 998017743

SCLN 206 Bloca A laja 06, Asa Norte, Brasilia - DF, CEP: 7(1.844-510,
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /99988771
www.aureaflorestal com.br
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George Alex Jaime de Melo
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7. Educagao
'Periodode | TR T -
e Identlﬁcar 0 grau de*forma;in/tltula;zao (doutorado/mestrado,

' espemallzat;ao, graduacdo), nome do curso realizado e instituicdo de ensino.
| (mésfano) |

2010/2014 vael superior, Gestdo Ambiental, Unwer5|-dade Catdlica Dom Bosco - GO

8. Registro Histdrico de empregos relevantes para o servico; (Comegando pelo cargo
atual, listar em ordem inversa) fornecer datas, nome do empregador, nomes dos
cargos ocupados, tipos de atividades realizadas e locais de servico, além de
informagdes de contato de clientes anteriores e organiza¢Ges, empregadns que
possam ser contatados para referéncias.

| Status: Finalizado
Data de inicio: 28/11/2017

S Lo tais Moc S NIERRY brevisso de Término: 28/01/2018

Contato para referéncias: Ingrid Martins
Coordenador de Campo | Telefone +55 61 9988-6881

B e e i E-mail: ingrid@aureafloresatal

Execucdo do Plano de Recuperacao de Areas Degradadas. Coordenacdo da execugio e monitoramento dos

plantios. Coordenagio financeira da aquisicdo de materiais e produtos, pagamentos de fornecedores e
logistica de campo. Reuniges técnicas em equipe multinstitucional.

Status: Finalizado

Data de inicio: 01/05/2018

Data de Término: 01/03/2020
' Contato para referéncias: Edison Mileski
Awxliar técnico / Logistica Telefone: {61) 61 9986-6525

E-rail: emileski@gmail.com

" Inventério Florestal - Projeto Ferrovia
Trasncontinental (FICO)

Principais Atividades:
Inventario Florestal, identificacdo Botanica, mensuragdo dendrométrica, mapeamento e plangjamento
logistico, uso de GPS, desenvolvimento de atividades e campanhas por periodos longos na regiso.

Seriema Consultoria Ambinetal Ltda.
Programa de Revegetacdo na Area de
Preservacao Permzanente do
Reservatdrio da UHE Corumba IV

Status: Concluido
tnicio: out/2011
Final: dez/2013

| Contato para referéncias: Tarcisio Abreu Lyra

Coordenador de campo Telefone (61) atualizar

E-mail: seriema.ambiental@gmail.com R
Prmcxpans atividades: Foram Implantadas sistemas de restauracao florestal por técnicas conjugadas de
plantios de mudas nativas do Bioma Cerrado, plantios por semeadura diretas e nucleagdo, em (

aproximadamente 28 hectares, foi realizado também a manutengio dos plantios

SCLN 206 Bloco A laja 08, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70.844-511).
contato@aureaflorestal.com.br - (61)999886881 /999887713
www.aureaflorestal.com.br
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9. Adequacio para o servico;

—_—

ESTAL

Tarefas detalhadas atribuidas ao especialista,
consultor nesta proposta Técnica

informacao sobretrabalho / servico anterior
{ver. historico) Qque rﬁelhd_i" ilustre a
competéncia, para lidar com as tarefas
designadas

Atividades gerais de campo (logistica)

0 profissional j& participou de projetos desta
natureza e apresenta bom desempenho no
desenvolvimento de logisticas em larga
escala.

Contratagdo e gerenciamento de
funcionarios

Uma das atividades de maior complexidade |
no campo das dreas degradadas é manter os |
funcionarios motivados, saudavel e em ritmo |
continuo

Acompanhamento e manutencao de
maquinarios e equipamentos

O profissional apresenta conhecimento
mecanico,

Aquisig3o, recebimento e distribuigio de
insumos nas dreas selecionadas para
recuperagao.

I materiais e equipamentos.

O profissional é o responsavel pelo zelo dos

G) CRONOGRAMA FiSICO DE TRABALHO

SCLN 206 Bloco A loja 06, Asa Norte, Brasilia - DF. CEP: 70.844-510
contato@aureaflorestal.com.br - (61]999886881 /999887713
www.quregflorestal.com.br
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2. CRONOGRAMA FISICO GERAL DE EXECUCAO

Apresenta-sc a seguir o cronograma fisico geral de execugio dos servigos objetos do presente certame:

Produtos Meses de elaboragso, execugio e apresentagia
NE Meta/Indicadar 1(2|3}4|5|6|7|8[9|10(11(12(13|14(15|16|17|18B|19|20 (212223 |24
Documenta téenico ern duas partes (uma para a Bacia
do Descoberto e gutra para a Baciz do Paranod)
contendo a consolidagSo das Informagfes e diagnostico
dos 40 ha de dreas sob intervenglo

Documento em duas partes (uma para a Bacia do
Descoberto e outra para a Bacia do Paranod) contendo
os Projetos Executivos de recomposicao dos 40 hectares
com cronograma de implantagdo

Documento em duas partes (uma para a Bacia do
Descoberto e outra para a Bacia do Paranod) contendo
3 |relatdrio do processo de implantagio de 20 hectares de
recomposigic da vegetagdo nativa nas dreas de
intervengdo

Documento em duas partes {uma para a Bacia do
Descoberto e outra para a Bacia do Paranpd) contendo
4 |[relatdrio do processo de implantaglo de 20 hectares de
recomposigio da vegetagdo nativa nas dreas de
intervengio

SULN 206 tHoca A luja 06, Asu Norte, Brasilin = DE CEF: 70 #14-510
coptata@anreaflorestal.conbr - (A1 1999886831 /999885713
www.oirreafTorestal.corm br




Documento em duas partes (Uma para a Bacia do
Descoberto e outra para a Bacia do Paranod) contendo
relatério de manutenglo {ao longo dos meses) e
monitoramento dos 40 ha de dreas plantadas {medigdo
do monitoramento em maio). 60

=
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Documento em duas partes (uma para a Bacia do
Descoberto e outra para a Bacia do Paranod) contendo
relatdrio de manutencdo {ao longo dos meses} e
monitoramento dos 40 ha de dreas plantadas (medigdo
do monitoramento em outubra).

Documento téenico em duas partes {uma para a Bacia
do Descoberto e outra para a Bacia do Paranod)
contendo a consolidagdo das informagdes e diagndstico
dos 40 ha de dreas sob intervengdo

Documento em duas partes (uma para a Bacia do
Descoberte e outra para a Bacla do Paranod) contendo
os Projetos Executivos de recomposicdo dos 40 hectares
comn cronograma de implantagio

Documento em duas partes {uma para a Bacia do
Descoberto e outra para a Bacia do Paranod) contendo
relatdrio do processo de implantagdo de 20 hectares de
recomposic3o da vegetagdo nativa nas dreas de
intervengdo

SCLN 266 Bloca A loja 06, Asa Norte, Brasflia - DF. CEP: 70 84-5 10,
coptato@aureaflorestal.com.br - (61 9998868/ /BYIEBT 71

www auredflorcstal com br
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Documento em diyas partes (uma para 2 Bacia do
Descoberto e outra para a Bacia do Paranod) contendo
relatério do processo de implantagso de 20 hectares de
recomposi¢do da vegetagdo nativa nas dreas de
intesvengdo

E
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Documento em duas partes {uma para a Bacia do
Descoberto e outra para a Bacia do Paranod) contendo
relatdrio de manutengdo {ao longo dos meses) e
manitoramento dos B0 ha de dreas plantadas (mediglo
do monitoramento em maio}

12

Documento em duas partes {(uma para a Bacia do
Desceberto e outra para a Bacia do Paranod) contendo
relatdrio de manutengio (ac longo dos meses} e
monitoramento dos B0 ha de dreas plantadas (medi¢io
da monitoramento em novembro)

13

Dotumento com a sistematizacio do processo de
recomposicao da vegetacdo em B0 ha de APP de
nascentes de cursos d'dgua ou dreas de recarga
recuperadas, em formato de cartilha, a ser publicado
pela SEMASBF,

SCLN 206 Blocn A lopa 08, Asa Norte, Brasilia - DF Q5P FORE-5140

contato@aureaflorestul conhre - (61 )939886RA1 /399847713

waw auredflorestal com.br
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Documento contenda relatorio final do projeto
comprovande a implantagdo dos BO hectares de
14 | recomposicdo da vegeta¢3o em dreas de APF de
nascentes, cursos ddgua ou dreas de recarga, avaliagdo e
continuidade por parte dos beneficidrios

SCLN 206 Bloco A Toja (06, Asu Norte, Brastlia = DF. CEP; 7t #34-510.
contato@anreaflorestal conrbr - {61 1399866831 /395587711
wwwaureaflorestal com br



